UMOWA
Nr ZP.271.1.26.2021
zawarta w dniu ................. 2022 r. w Bralinie pomiedzy:

Gming Bralin, 63-640 Bralin, ul. Rynek 3, NIP 619-19-45-067 reprezentowang przez Wijta
Gminy Bralin - Piotra Hotosia, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Bralin - Grazyny Mosch,
zwang w dalszej czesci umowy ZAMAWIAJACYM

zwanym dalej WYKONAWCA

§1
1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania na rzecz Zamawiajgcego zadania pn.

»Renowacja zabytkowego ogrodzenia przy budynku poewangelickim w Bralinie”
2. Zakres zadania, o ktéorym mowa w ust. 1, stanowi oferta Wykonawcy. Dokumenty te

stanowig integralne czesci niniejszej umowy.

§2
Realizacja przedmiotu umowy przez Wykonawce prowadzona bedzie zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz z nalezytg
starannoscig w ich wykonywaniu, bezpieczenstwem, dobrg jakoscig i wtasciwg organizacja.

§3
Termin wykonania umowy do 30 listopada 2022 roku.
§4
1. Strony ustalajg wartos¢ przedmiotu umowy wraz z podatkiem VAT (wynagrodzenie
brutto), stanowigcg wynagrodzenie nalezne Wykonawcy, na kwote .................. (stownie:

.................. ).

2. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacjg zadania
niezbedne do wykonania przedmiotu umowy, a w szczegolnosci podatek VAT, koszty
przygotowania wykonania umowy, i inne koszty, ktdérych poniesienie jest niezbedne do
zrealizowania przedmiotu umowy.

3. Rozliczenie wartosci przedmiotu umowy zostanie dokonane jedng fakturg VAT, po
odebraniu catego przedmiotu umowy.

4. Wykonawca oswiadcza, ze bedzie wiascicielem rachunku ptatnosci, ktory wskaze na
fakturze oraz stuzy¢ on bedzie celom prowadzonej dziatalnosci gospodarczej. W sytuacji
niezgodnosci podanego na fakturze nr rachunku bankowego z biatg lista, termin ptatnosci
wydtuzy sie do momentu pojawienia sie na wyzej wymienionej liscie wskazanego na
fakturze nr rachunku bankowego.

5. Naleznos¢ za wykonany przedmiot zostanie uregulowana przelewem bankowym na
wskazany rachunek bankowy po odbiorze przedmiotu umowy w terminie do 14 dni od
daty otrzymania faktury.

6. Ptatnos¢ wynikajgca z umowy zostanie rozliczona za posrednictwem metody podzielnegj
ptatnosci (split payment).

§5
Date odbioru koncowego catego przedmiotu umowy strony ustalajg w terminie 14 dni od daty
zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.



§6
Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: ................ telefon: ............
dziatajgcego w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
- Prawo budowlane.

§7

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za wady powstate w okresie gwarancji i rekojmi, na
zasadach okreslonych w niniejszej umowie i w przepisach Kodeksu Cywilnego.

2. Wykonawca na wykonane roboty budowlane udziela Zamawiajgcemu 36 - miesiecznej
gwarancji (rekojmi) liczac od dnia odbioru koncowego robét i podpisanego bez uwag
protokotu odbioru konncowego robét budowlanych.

3. W okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy przedsiebiorstwa Wykonawcy,

2) zmianie os6b reprezentujgcych Wykonawce,

3) wszczeciu postepowania uktadowego, w ktérym uczestniczy Wykonawca,
4) ogtoszeniu likwidacji przedsiebiorstwa Wykonawcy,

5) zawieszeniu dziatalnosci przedsiebiorstwa Wykonawcy.

§8
Wykonawca sporzadzi i przekaze Zamawiajgcemu protokét koricowego odbioru przedmiotu
umowy, ktérego akceptacja stanowi podstawe wystawienia przez Wykonawce faktury VAT.

§9
1. Strony ustanawiajg, ze formg odszkodowania za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzania bedg kary umowne na nizej opisanych zasadach:
1) Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy kar umownych:
a) za odstgpienie przez Wykonawce od umowy z przyczyn, za ktére odpowiada
Zamawiajgcy w wysokos$ci 10% wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1
b) za zawiniong przez Zamawiajgcego zwioke w przekazaniu terenu budowy — w
wysokosci 0,01% wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1 za kazdy dzien zwioki.

2) Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych w tym z
tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy:

a) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,05% wynagrodzenia
okreslonego w § 3 ust. 1 — za kazdy dzien zwtoki,

b) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego lub Wykonawce z przyczyn, za
ktéore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ w wysokosci 10% wynagrodzenia
okreslonego w § 3 ust. 1.

c) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych w trakcie przegladu gwarancyjnego lub
stwierdzonych w okresie rekojmi w wysokosci 0,01% wynagrodzenia okreslonego w
§ 3 ust. 1 za kazdy dzien zwioki liczgc od wyznaczonego terminu usuniecia wad,

d) za zwiloke w oddaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,01% wynagrodzenia
okreslonego w § 3 ust. 1 za kazdy dzieh zwtoki,

e) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych w protokole odbioru koncowego robét -
0,01 % wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1 za kazdy dzien zwitoki liczagc od
wyznaczonego ustalonego terminu,

f) w przypadku, gdy Wykonawca nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy w
terminie 5 dni roboczych od dnia przekazania placu budowy bez uzasadnionych
przyczyn oraz ich nie kontynuuje, pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na
pismie - Zamawiajgcy naliczy kare w wysokosci 0,05% wynagrodzenia okreslonego
w § 3 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki liczac od wyznaczonego terminu,

g) w przypadku, gdy Wykonawca przerwat realizacje przedmiotu umowy i przerwa ta
trwa dtuzej niz 5 dni - Zamawiajgcy naliczy kare w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
okreslonego w § 3 ust. 1 za kazdy dzien nieuzasadnionego przestoju realizacji
przedmiotu umowy,

h) w przypadku, gdy Wykonawca wykonuje roboty wadliwie i niezgodne z
dokumentacjg projektowg oraz nie reaguje nha pouczenia Zamawiajgcego i



Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczgce poprawek i zmian sposobu wykonania
robot w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie - Zamawiajgcy moze naliczy¢
kare w wysokosci 0,10 % wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1 za kazdy dzien
zwloki liczgc od wyznaczonego terminu.

2. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego

przewyzszajgcego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych na zasadach ogodlnych, przy
czym Strony zgodnie ustalajg ze tgczna suma odszkodowan, ktére mogg byé nalezne
kazdej ze Stron z jakiegokolwiek tytutu wynikajgcego z realizacji niniejszej umowy nie
przekroczy wysokosci 30% wartosci wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1 niniejsze;j
umowy z wytgczeniem szkdd wyrzgdzonych umysinie.

§10

. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do

tresci oferty, na podstawie, ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, za zgodg obu Stron i

pod rygorem niewaznosci wymagajg formy pisemnej, w przypadku wystgpienia co

najmniej jednej z okolicznosci wymienionych w tym paragrafie:

. Zmiany w zakresie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1:

a) jezeli w trakcie realizacji umowy pojawi sie nowa, nieprzewidziana przez Wykonawce

i Zamawiajgcego koniecznos¢ wykonania prac niezbednych do prawidtowego

funkcjonowania przedmiotu umowy, zwigzana miedzy innymi z nieprzewidywalnymi,

ale zasadnymi oczekiwaniami miejscowej spotecznosci, zmianami przepiséw prawa,
zmianami bedgcym wynikiem podziatdw nieruchomosci dokonanych w obrebie
realizacji przedmiotu umowy Zamawiajgcy zgodnie z obowigzujgcym prawem

wprowadzi zmiany do umowy. Jesli bedzie taka potrzeba Zamawiajgcy moze w w/w

sytuacji przedtuzy¢ termin wykonania umowy o czas niezbedny do zrealizowania

przedmiotu umowy,

) zmiana oznaczenia danych dotyczgcych Zamawiajgcego i/lub Wykonawcy,

¢) koniecznos¢ zmiany osob odpowiedzialnych za realizacje umowy, pod warunkiem, ze
zaproponowana przez Wykonawce na dane stanowisko osoba, wykaze spetnianie
warunkéw w zakresie nie mniejszym niz Zamawiajacy okreslit na etapie postepowania
0 udzielenie zamowienia publicznego. W takim przypadku nie ma koniecznosci zmiany
umowy w drodze aneksu do umowy,

d) wystgpienia rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w umowie,
ktorych nie mozna byto usung¢ w inny sposob, a zmiana taka bedzie umozliwiac¢
usuniecie rozbieznosci i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretaciji,

e) Zamawiajgcy dopuszcza zmiane sposobu pfatnosci w zakresie wynagrodzenia
przystugujgcego Wykonawcy.

. Zamawiajgcy ma prawo, jezeli jest to niezbedne, dokonac takich zmian jakosci, ilosci lub

technologii robét lub ich czesci okreslonych w zamoéwieniu, jezeli uzna, ze sg one

niezbedne do uzyskania celu oznaczonego w umowie, a Wykonawca powinien wykonac
kazde z polecen: zmniejszy¢ ilos¢ robot, poming¢ poszczegdlne roboty, wykona¢ roboty
zamienne.

. Zamawiajgcy dopuszcza zmiane wysokosci wynagrodzenia w nastepujgcych

przypadkach:

1) zmiany stawki podatku od towaréw i ustug (VAT), przy czym ceny netto okreslone
w ofercie i umowie pozostang niezmienne przez caty okres obowigzywania umowy.
Jezeli w okresie obowigzywania umowy nastgpi zmiana stawki podatku VAT, od chwili
zmiany podatek w nowej stawce bedzie doliczany do dotychczasowych cen netto, bez
koniecznosci zmiany umowy — jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania
zamoéwienia przez Wykonawce,

2) wykonania mniejszego zakresu robét niz zakres okreslony przez Zamawiajgcego na
etapie ztozenia oferty, wynikajgcy z zaniechania tych roboét i wystgpienia okolicznosci,
o ktorych mowa w umowie,

3) wykonania robét zamiennych i wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w zapisach
W umowie,

4) konieczno$¢ usuniecia bteddéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,
skutkujgcych zmiang wysokosci wynagrodzenia.

. Zamawiajgcy dopuszcza zmiane terminu wykonania przedmiotu umowy wraz ze skutkami

wprowadzenia takiej zmiany, przy czym zmiana spowodowana moze by¢ jedynie




okoliczno$ciami lezgcymi wylgcznie po stronie Zamawiajgcego lub okolicznosciami

niezaleznymi zaréwno od Zamawiajgcego jak i od Wykonawcy, co moze nastgpi¢ m.in.

w przypadku:

1) nieterminowe przekazanie terenu budowy,

2) op6znien w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. lub w dokonaniu badz
zaniechaniu okreslonych czynnosci przez wtasciwy organy administracji panstwowej,
ktore nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$c,

3) niemoznosci realizacji robot z powodu braku dopuszczenia do ich wykonania lub
nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy,

4) wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian przez Zamawiajgcego, Inspektora
nadzoru inwestorskiego uniemozliwiajgcych terminowg realizacje robot,

5) przerw w realizacji robét, powstatych z przyczyn zaleznych od Zmawiajgcego,

6) wystgpienia warunkéw gruntowych i ujawnienia instalacji odmiennych niz zawarte
w przekazanej przez Zamawiajgcego dokumentacji,

7) wystgpienia innych okolicznosci poza wynikajgcymi z uchybienia Wykonawcy lub za,
ktore Wykonawca nie jest odpowiedzialny,

8) gdy umowa nie moze by¢ realizowana z powodu sity wyzszej lub z powodu nastepstw
sity wyzszej. Przez termin ,sita wyzsza” rozumie sie np. akt terroru, wojny
wypowiedziane i niewypowiedziane, blokady, powstania, zamieszki, epidemie,
osuniecia gruntu, trzesienia ziemi, powodzie, wybuchy i inne podobne
nieprzewidywalne zdarzenia poza kontrolg ktérejkolwiek ze stron i ktérym zadna ze
stron nie mogta zapobiec,

9) wystgpienia zjawisk archeologicznych, niewybuchéw lub niewypatéw, o ile bedg one
miaty wptyw na dotrzymanie terminu wykonania robét,

10) zmiany w uzbrojeniu i naniesieniach terenu w stosunku do danych w zasobach
geodezyjnych, majgcych wptyw na termin realizacji,

11) jezeli  warunki  atmosferyczne  uniemozliwiajg  realizacje  robét  zgodnie
z harmonogramem, ze wzgledéw technologicznych, technicznych i bezpieczenstwa
w szczegolnosci takich jak:

a) wystepowanie temperatur ponizej -5 (minus pie¢) stopni Celsjusza dla robot
ziemnych i konstrukcyjnych liczonych jako srednia dobowa z dwoéch wartosci
pomiarow dokonywanych na terenie budowy o godz. 7.00. i 20.00. (lub ,wedfug
danych IMiGW dla pomiaréw dokonanych dla danego obszaru”) poswiadczonych
wpisami kierownika budowy do dziennika budowy i potwierdzonych przez inspektora
nadzoru,

b) wystepowanie opadoéw deszczu uniemozliwiajgcych prace ciezkiego sprzetu
przyjmujgc za dni niekorzystne dni wystepowania opadow oraz dni po opadach, w
ktérych wilgotnos¢ gruntu nie pozwoli na budowanie nasypu lub prace ciezkiego
sprzetu, poswiadczonych wpisami kierownika budowy do dziennika budowy
i potwierdzonych przez inspektora nadzoru,

12) koniecznoséci przerwania robot na skutek wydania stosownej decyzji przez organy
panstwowe do tego upowaznione,

13) nieuzyskania, w terminach wynikajgcych z przepiséw prawa lub harmonogramu zgdod
decyzji, pozwolen, uzgodnien z organow administracji lub podmiotéw trzecich z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy

14) koniecznosci dokonania zmian w dokumentacji projektowej, o ile bedg one miaty wptyw
na dotrzymanie terminu wykonania robat,

15) ukrytych wad dokumentacji projektowej, ktére ujawnity sie w trakcie realizacji
zamowienia, jesli ich wystgpienie miato wptyw na wykonywane roboty, czynnosci co
wykaza¢ winien Wykonawca przedktadajgc stosowne i uzasadnione wyliczenie.
Dodatkowo, w przypadku wystgpienia okolicznosci wymienionych w pkt 13 Kierownik
Budowy Wykonawcy musi niezwlocznie powiadomi¢ o wystgpieniu tych okolicznosci
Zamawiajgcego wpisem do dziennika budowy, okreslajgcym date, charakter i czas
trwania przeszkody. Wymienione w niniejszym punkcie okolicznosci potwierdza
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, a Wykonawca ponadto winien je udokumentowac
odpowiednimi danymi uzyskanymi z IMiGW dla danego obszaru.

6. Zmiany technologiczne, w szczegolnosci:

a) koniecznos¢  zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan

technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentac;ji projektowej opracowanej



przez Wykonawce, w szczegolnosci w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonania projektu,

b) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategoria
gruntu, kurzawka, itp.) skutkujgce niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu umowy
przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

c) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawce
warunki terenowe, w szczegdlnosci istnienie podziemnych urzgdzen, instalacji lub
obiektow infrastrukturalnych,

d) koniecznosc¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materiatowych,

e) pojawienie sie nowszej technologii wykonania robo6t pozwalajgcej na zaoszczedzenie
czasu realizacji inwestycji lub kosztow wykonywanych prac, jak rowniez kosztéw
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

f) pojawienie sie na rynku materiatow lub urzgdzen pozwalajgcych na zaoszczedzenie
kosztow realizacji przedmiotu umowy Ilub kosztow eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robét.

§11
1. Oprécz wypadkéw wymienionych w tresci tytutu XV Kodeksu Cywilnego stronom
przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w podanych nizej przypadkach.
2. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy:

a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy; odstgpienie od Umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie miesigca
od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,

b) w razie upadtosci lub rozwigzania firmy Wykonawcy,

c) gdy zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy,

d) Wykonawca nie rozpoczat robét bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich,
pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

e) Wykonawca przerwat realizacje robot i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni

3. Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego oswiadczenia i powinno zawieraé uzasadnienie. Zawiadomienie powinno by¢
przekazane Wykonawcy co najmniej 7 dni przed terminem odstgpienia.

4. W wypadku odstgpienia od Umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki:

a) w terminie siedmiu dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzgdzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot w toku, wedtug
stanu na dzien odstgpienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na
koszt tej strony, ktéra odstgpita od Umowy,

c) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg
by¢ wykorzystane przez niego do realizacji innych robot nieobjetych niniejszg
Umowa, jezeli odstgpienie nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego.

5. Wykonawca zgtosi do dokonania odbioru przez Zamawiajgcego roboty przerwane oraz
roboty zabezpieczajgce, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialno$ci, oraz niezwiocznie, a najpdzniej w terminie 7
dni, usunie z terenu budowy urzgdzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

6. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robot przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére
zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

b) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzgdzen okreslonych w ust. 4 pkt. c
niniejszego paragrafu Umowy po cenach wskazanych w ofercie,

c) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér terenu budowy.

§12
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg zastosowanie majg odpowiednie przepisy
prawa, a w szczegolnosci Kodeksu cywilnego.



§13
Umowa zostata sporzgdzona w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, 1 dla Wykonawcy i 3 dla
Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:



