zat. 8 do SIWZ
RGI.272.3.2013

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE -wzér

W dniu ............ 2013 r. w BRALINIE pomigdzy Gming Bralin NIP 619-19-45-067,
reprezentowang przez Wojta Gminy Bralin - inz. Romana Wojtysiaka, przy kontrasygnacie Skarbnika
Gminy Bralin - Grazyny Mosch, zwang w dalszej czesci umowy ZAMAWIAJACYM
A et prowadzacym dziatalno$¢ gospodarczg pod nazwa ...............cceevininnnn
zarejestrowang w o .............. ,NIP ............ zwanym dalej WYKONAWCA zostata zawarta umowa
nastgpujacej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Umowa niniejsza zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego przez Zamawiajacego przetargu
nieograniczonego zgodnie z Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (tekst
jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759, z pdzn. zm.) na realizacj¢ przedsiewzigcia inwestycyjnego
pod nazwg: ,,Przebudowa drog gminnych w miejscowosci Chojecin-Parcele”

2. Przedmiotem Umowy jest wykonanie przez Wykonawce na rzecz Zamawiajacego przebudowy drog

gminnych:
1) relacji Chojecin-Parcele — Dzialosze - etap I11a dlugosci ok. 432 m (od km 2+000 do km 2+432)
w zakresie:

— ulozenia warstwy wyrownawczej dostosowujacej istniejacy przekrdj poprzeczny drogi do
przekroju poprzecznego z 2% spadkami na projektowanej drodze,

— wykonania nowej konstrukcji poszerzenia drogi o szer. ok. 1,15 m na podbudowie o gr. 20cm z
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm,

— wykonania na lewostronnym poszerzeniu drogi warstwy wigzacej o gr. 4cm,

— wykonania nowej warstwy S$cieralnej na calej szeroko$ci i dlugos$ci remontowanego
odcinka drogi gminnej z betonu asfaltowego o gr. 4cm. szer.4,5 m.),

— przebudowy zjazdow w ciagu drogi — strona lewa/prawa,

— wykonania odwodnienia drogi poprzez czg¢$ciowe odtworzenia istniejagcych rowow i czeSciowe
odmulenie i wyprofilowanie skarp rowow istniejacych;

2) relacji Chojecin-Parcele — Dzialosze - etap IIIb —uzupelnienie poboczy dwustronnie na

dlugosci 0,82 km (od km 2+432 do km 3+256), w zakresie:

- wycinki istniejacych karpin pozostawionych po wczeSniejszej wycince drzew oraz wycinki
istniejacych krzakow zlokalizowanych w $ladzie projektowanego remontu drogi,

- wykonania uzupetnienia poboczy warstwa niesortu 0-31,5 na gr. 15cm,

- wykonania $cinki 1 obsypki krawedzi projektowanego pobocza,

- ponadto wbudowanie materialu z remontu drogi w inng droge gminng w odl. do 1 km - z
uzyciem rowniarki 1 walca;

3) relacji Chojecin-Parcele — Chojecin Szum o dhugosci ok. 422 m (od km 0+000 do km 0+422)

wybudowanie nowego odcinka drogi o nawierzchni bitumicznej na podbudowie tluczniowej -

w miejsce drogi o nawierzchni z zuzla, w zakresie:

— przebudowy drogi gminnej o szerokosci 4,5m — 4,0m,

— przebudowy zjazdow w ciggu drogi gminnej — strona lewa/prawa,

— odtworzenia przydroznych rowéw drogowych otwartych,

— zabezpieczenia sieci energetycznej, telekomunikacyjnej, gazowej,

— wycinki 1 zabezpieczenia istniejacych drzew 1 krzewoéw zlokalizowanych w $ladzie
projektowanej przebudowy,



— wykonania nowego oznakowania pionowego.

3. Zakres robot okreSla:

1) Opis techniczny do zgtoszenia robdt dla etapu Illa (dla zadania § 1 ust. 2 pkt 1),

2) Opis techniczny do zgloszenia roboét dla etapu I1Ib (dla zadania § 1 ust. 2 pkt 2),

3) projekt wykonawczy (dla zadania § 1 ust. 2 pkt 3),

4) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych (STWiORB) — 2 szt.,
5) przetargowy przedmiar robot — 3 szt.

Dokumenty te stanowig integralng czes¢ Umowy.

4. Zamowieniem objete sg rowniez:
1) obstuga geodezyjna budowy catego zakresu objetego zamowieniem,
2) sporzadzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej zrealizowanego zakresu - 3 kpl
map.,
3) zapewnienie kierownictwa budowy przez osobe uprawniong,
4) przeprowadzenie na wlasny koszt wszelkich rob6t i czynnosci zwigzanych z odbiorem,
badaniem przedmiotu odbioru (w tym laboratoryjnym) i przekazaniem do eksploatacji.

§2
TERMINY
1. Zgodnie z wymogami zamawiajgcego ustanowiono nastepujace terminy:

1) Termin zakonczenia rob6t budowlanych: do dnia 30 wrze$nia 2013r.

2) Termin zakonczenia wszelkich procedur odbiorowych: do dnia 15 pazdziernika 2013 r.

2. Zaistnienie jakichkolwiek przeszkdd w kontynuowaniu przedmiotu Umowy powinno by¢
niezwlocznie zgloszone Zamawiajacemu i potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

§3
WYNAGRODZENIE

1. Warto$¢ ryczaltowa brutto (tj. lacznie z doliczonym podatkiem VAT) wykonania przedmiotu
nini¢jszej umowy ustalona zostala zgodnie z oferta przetargowa Wykonawcy na kwote

..................... zh (stownie: .................ooiiiiiiene L, ZhOtyCh), Z CZegO:
1) za wykonanie robdt okreslonychw § 1 ust.2 pkt 1)=..................... z1 brutto,
2) za wykonanie rob6t okreslonychw § 1 ust.2 pkt2)=..............eeeees z1 brutto,
3) za wykonanie rob6t okreslonychw § 1 ust.2 pkt3)=.............ceenee. z1 brutto,

z uwzglednieniem robot, czynnosci i obowigzkow okreslonych w § 1 ust.4.

2. Wynagrodzenie ryczaltowe o ktorym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg
robot, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja
przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikéw majacych lub mogacych mie¢ wptyw na
koszty.

3. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze byc¢
podstawa do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

4. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust. 1 jest jedynym i catkowitym wynagrodzeniem
naleznym Wykonawcy za realizacje catosci przedmiotu zamoéwienia w wymaganym terminie. Pokrywa
rowniez koszty wszelkich konserwacji i napraw w okresie gwarancji i rekojmi za wady.



§4
ROZLICZANIE ROBOT NIE OBJETYCH UMOWA, ZAMOWIENIA UZUPELNIAJACE

Strony umowy uzgadniaja mozliwos¢ udzielenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego zamoOwien
uzupehiajacych, o ktérych mowa w art.67 ust.l1 pkt 6 ustawy Prawo zamdwien publicznych na
nastgpujacych warunkach:

1.

Zlecenie wykonania zamowien uzupetniajacych moze nastapi¢ w terminie nie pozniej niz w terminie do
dnia 31.08.2013 roku.

Wartos¢ wykonania zamdéwienia uzupelniajacego nie moze przekroczy¢ 50% wartosci zamowienia
podstawowego objetego niniejszag umows.

ZamoOwienie uzupelniajgce polega¢ ma na wykonaniu drugiego (ostatniego) odcinka drogi Chojecin-
Parcele — Chojgcin-Szum, o ktorej mowa §1 ust.2 pkt 3, na dlugosci dalszych 386,5 mb (od km 0+422
do 0+808,5) w zakresic jak dla pierwszego odcinka tej drogi wraz z przebudowa przepustu
zelbetowego pod korong drogi — zgodnie z projektem wykonawczym, z zastrzezeniem §4 ust.6.

Wykonawca nie ma prawa odmowy wykonania zamdwienia uzupelniajagcego na warunkach
dotyczacych realizacji zamowienia podstawowego okreslonych w niniejszej umowie.

Jezeli strony nie uzgodnig inaczej, wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za wykonanie zamowienia
uzupehiajacego zostanie ustalone w oparciu o stawki jednostkowe przyjete do wyceny zamowienia
podstawowego, z zastrzezeniem §4 ust.6.

Zamawiajacemu stuzy prawo zlecenia wykonania przebudowy przepustu zelbetowego pod korong
drogi innej firmie wykonawczej (na podstawie osobnej umowy o roboty budowlane), w szczegolnosci w
przypadku gdy strony niniejszej umowy nie uzgodnig wysokosci wynagrodzenia naleznego za
wykonanie przebudowy tego przepustu.

Udzielenie zaméwienia uzupehiajgcego uzaleznione jest od pozyskania dodatkowych $rodkow
zewngtrznych przewidzianych na realizacje zadania.

W przypadku odmowy badz uporczywego uchylania si¢ Wykonawcy od wykonania zamowienia
uzupehiajacego, o ktérym mowa powyzej, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowa umowna
w wysokos$ci 10% wartos$ci brutto tego zamowienia uzupetniajacego.

§5
PELATNOSCI

Platnosci za wykonane roboty beda si¢ odbywaly na podstawie faktur koncowych za wykonane i
odebrane roboty — osobno dla kazdego z trzech zadan wyszczegolnionych w § 1 ust. 2. (tj. tgcznie 3
faktury).

Faktury bgda wystawiane na podstawie protokolu odbioru koncowego robot przygotowanego przez
kierownika budowy i poswiadczonego przez inspektora nadzoru — osobno dla kazdego z trzech zadan
wyszczegOlnionych w § 1 ust. 2.

Przed dokonaniem przez Zamawiajgcego ostatecznej platnosci za realizacj¢ zadania wykonawca musi
udokumentowaé, ze zaplacit wszelkie dotychczasowe zobowigzania nalezne podwykonawcom za
realizacje robo6t zwigzanych z niniejszg umows.

Faktury przyjete przez Zamawiajagcego wraz z protokotem odbioru beda regulowane przez
Zamawiajacego w formie przelewu naleznosci eliksirem na konto Wykonawcy w terminie do 14 dni
liczac od dnia dorgczenia ich Zamawiajacemu, z zastrzezeniem ust.5.

W przypadku nie wykazania zaplaty nalezno$ci podwykonawcom, o ktéorych mowa w ust.4,
Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do zaptaty brakujacej kwoty bezposrednio podwykonawcom i
potracenia jej z wynagrodzenia przystugujagcemu Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy.



§6
OSOBY

1. Z ramienia Wykonawcy robotami bedzie kierowal ..............cooiiiiiiiiiiii e

2. W imieniu Zamawiajacego funkcj¢ inspektora nadzoru nad robotami bedzie sprawowat

3. W sprawach realizacji niniejszej] Umowy Zamawiajgcego reprezentuja Artur Wojcik (kierownik) oraz
Karolina Zagrobelna (pracownik) z Referatu Rozwoju Gospodarczego i Inwestycji U.G. Bralin.

§7
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:

1) posiadanie wszelkich pozwolen, zgloszen i uzgodnien umozliwiajacych rozpoczecie i realizacje
budowy,

2) przekazanie Wykonawcy 1 egz. dokumentow wyszczegdlnionych w § 1 ust.3,

3) gotowos¢ do przekazania placu budowy Wykonawcy w terminie 3 dni roboczych od daty
podpisania umowy,

4) dokonanie technicznego odbioru robot budowlanych, dokonanie przejecie przedmiotu umowy po
przekazaniu obiektu do eksploatacji,

5) dokonanie zaptaty za wykonany przedmiot umowy.

§8
REALIZACJA ROBOT

1. Realizacja robot prowadzona bedzie zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, polskimi normami i
zasadami wiedzy technicznej oraz z nalezyta starannosciag w ich wykonywaniu, bezpieczenstwem,
dobrg jakoscig 1 wlasciwg organizacjg.

2. Wykonawca jest zobowigzany do realizacji zadan bedacych przedmiotem umowy zgodnie z technologia
wskazang przez projektanta w dokumentacji technicznej, przy uzyciu materiatdéw i urzadzen zgodnych
ze STWIORB. Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania polecen inspektora nadzoru
inwestorskiego odnos$nie prowadzenia robot wg wymagan STWiORB.

3. Wykonawca jest zobowigzany realizowa¢ roboty przy pomocy pracownikow doswiadczonych w
zakresie przewidzianym przez przedmiot zamoéwienia.

§9
ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY NA PLACU BUDOWY

1. Wykonawce obcigzajg koszty utrzymania budowy oraz konserwacji urzadzen obiektow tymczasowych
na terenie budowy, koszty zuzycia wody 1 energii elektryczne;.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ strzec mienia wymienionego w protokole przekazania placu budowy,
zabezpieczyC¢ 1 oznakowaé roboty, dba¢ o stan techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez caly czas
realizacji zadania oraz zapewni¢ warunki bezpieczenstwa, w tym ewentualne tymczasowe objazdy (w
sposob uzgodniony z Zamawiajgcym).

3. W trakcie realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywalt teren budowy w stanie wolnym od

zbytecznych przeszkod komunikacyjnych oraz bedzie usuwal zbedne materiaty, odpady i $mieci oraz
niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne.

4. Wykonawca zapewnienia na wlasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania Iub
utylizacji, fgcznie z kosztami utylizacji.

5. Jezeli zasztaby taka koniecznos¢ Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i uzgodnienia projektu
organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt budowlanych oraz utrzymywania stosownych
oznakowarn.



10.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia robdt w taki sposob, aby podczas przerw w realizacji
robot zapewni¢ przejezdnos$¢ przebudowywanej drogi.

Po zakonczeniu robdt Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie uporzadkowaé teren budowy, a
przekaza¢ go Zamawiajagcemu w dniu odbioru robot.

Wykonawca jest zobowigzany do naprawy wszelkich urzadzen nad- i podziemnych uszkodzonych w
trakcie odpowiedzialno$ci wykonawcy za plac budowy.

Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialno$ za wszelkie szkody bedgce nastgpstwem niewykonania
lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca zobowigzuje si¢ pokry¢
w pelnej wysokosci.

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania ubezpieczenia prowadzonej dzialalnosci gospodarczej w
zakresie realizowanym w ramach niniejszej umowy, na sume¢ ubezpieczenia co najmniej 200.000,-zt,
przez okres co najmniej od daty podpisania umowy do czasu odbioru koncowego.

§ 10
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé¢ przedmiot umowy z materiatdow wlasnych, przy uzyciu
wlasnych maszyn, sprzgtu i urzadzen.

Na kazde zadanie Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w
stosunku do wskazanych materialow: certyfikat zgodnosci z Polska Normg lub aprobate techniczng.

Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, pracownikow oraz materialy wymagane do zbadania
jakosci robot wykonywanych z materiatdw Wykonawcy na terenie budowy.

Badania jakosci robdt przewidziane w STWiORB beda realizowane przez Wykonawce na wiasny
koszt.

Jezeli Zamawiajacy zazada badan, ktore nie byly przewidziane niniejsza Umowa, Wykonawca jest
zobowigzany przeprowadzi¢ te badania; jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sig, ze
zastosowane materialy, badz wykonanie roboét, sg niezgodne z Umowa, to koszty badan dodatkowych
obcigzaja Wykonawce, w przypadku zgodnoS$ci koszty pokrywa Zamawiajacy, z zastrzezeniem ust.6

Wykonawca ma obowigzek:

1) informowania Zamawiajacego o konieczno$ci wykonania robot dodatkowych i zamiennych, w
terminie 3 dni od stwierdzenia koniecznos$ci ich wykonania,
2) informowania Inspektora Nadzoru o terminie odbioru rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Jezeli Wykonawca nie poinformuje faktach, o ktérych mowa w ust.6:

1) bedzie zobowigzany do odkrycia robot lub wykonania otworéw niezbednych do zbadania robot, a
nastgpnie przywrdcenia roboty do stanu pierwotnego,

2) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot - naprawienia ich lub doprowadzenia do stanu
poprzedniego.

§11
PODWYKONAWSTWO

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ pelny zakres rzeczowy robot przy uzyciu potencjatu wlasnego,
potencjatu innych podmiotdéw, ktore zostaly wykazane w ofercie przetargowej wykonawcy, w
szczegolnosci za pomocg podwykonawcow.

Dopuszcza si¢, aby roboty byly wykonywane przy pomocy innych podwykonawcéw, jednak pod
warunkiem pisemnego poinformowania Zamawiajacego - z 7-dniowym wyprzedzeniem o zleceniu
czeSci robdt okreSlonemu podwykonawcy 1 uzyskania na to akceptacji od Zamawiajacego.
Poinformowanie winno m.in. precyzyjnie okresla¢ podmiot podwykonawcy (nazwa, adres, nr NIP,
osoby reprezentujace podwykonawce), zakres robot zleconych podwykonawcy — wg przetargowego
przedmiaru robdt, warto$¢ robot zleconych podwykonawcy okre$long na podstawie kosztorysu
ofertowego wykonawcy.



3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ za roboty, ktére wykonuje przy
pomocy podwykonawcow i1 przyjmuje wobec nich funkcje koordynacyjng.

§12
ODBIORY

1. Odbiory czeSciowe oraz odbiory robot zanikajagcych dokonywane beda przez Zamawiajacego z udziatem
Inspektora Nadzoru oraz na podstawie pisemnego zgloszenia w dzienniku budowy w ciagu 3 dni
roboczych od daty zgloszenia. Komisyjny odbidr koncowy robdt zorganizowany bedzie przez
Zamawiajacego w terminie 7 dni od daty zgloszenia i potwierdzenia gotowosci wykonanych robot do
odbioru przez Wykonawcg.

2. Jezeli w toku czynnos$ci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajagcemu przystuguja nastgpujace
uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia, moze odmowi¢ odbioru do czasu usunigcia wad,

2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia i1 jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodne z
przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy lub Zzgdaé wykonania przedmiotu
Umowy po raz drugi,

3) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia, a ich pozostawienie umozliwia uzytkowanie obiektu
zgodne z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze zadaé obnizenia wynagrodzenia naleznego
wykonawcy robot.

3. Strony postanawiaja, ze bedzie spisany protokot z czynnosci odbioru, zawierajacy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

4. Strony ustalaja nastgpujace postanowienia szczegotowe w sprawie procedury odbioru koncowego:
odbior przeprowadzony zostanie na podstawie ustalonego z Zamawiajacym trybu roboczego po uprzednim
przedtozeniu protokotéw odbiorow czeSciowych, zaktualizowanej dokumentacji powykonawczej, atestow
dotyczacych materialow i1 urzadzen.

5. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad oraz do zadania
wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych poprzednio robét jako wadliwych.

6. Po protokolarnym stwierdzeniu usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie gwarancji,
rozpoczynaja swoj bieg terminy na zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w
§ 14 ninigjszej Umowy.

7. Zamawiajacy moze podja¢ decyzje o przerwaniu czynno$ci odbioru, jezeli w czasie tych czynnosci
ujawniono istnienie takich wad, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z
przeznaczeniem - az do czasu usunigcia tych wad.

§13
GWARANCIJA JAKOSCI

1. Wykonawca udziela zamawiajgcemu gwarancji jakosci i rekojmi za wady na okres 4 lat (czterech lat)
od daty odbioru koncowego zadania.

2. Zamawiajacy moze realizowaé uprawnienia z tytutu r¢kojmi za wady fizyczne niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z gwarancji.

§ 14
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zwane dalej ,,zabezpieczeniem”, w
wysokosci 8 % calkowitej ceny brutto podanej w ofercie z zaokragleniem do pelnych 10 zlotych, tj.



kwote ....... zt. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy.

2. Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedlug wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku nastepujacych
formach:

1) pieniadzu (wptacanym przelewem na rachunek bankowy Urzedu Gminy w Bralinie: Spoétdzielczy
Bank Ludowy w Kepnie - Oddziat SBL Bralin nr 27 8413 0000 0300 0303 2000 0104);

2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach SKOK-u, z tym Ze zobowigzanie kasy jest zawsze
zobowigzaniem pieni¢znym;

3) gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych;

4) porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci;

przy czym dopuszczalna jest zmiana formy wniesienia zabezpieczenia.

3. 70 % wniesionego zabezpieczenia tj. W KWOCIC vevveensnns zt Zamawiajacy zwroci w terminie 30 dni od
dnia wykonania zamdéwienia i uznania przez zamawiajgcego za nalezycie wykonane, tj. po podpisaniu
protokétu odbioru koncowego.

4. 30% zabezpieczenia tj. W KWOCIE .eivervenns z} zostanie pozostawione na zabezpieczenie roszczen z tytutu
rekojmi za wady; zostanie zwrdcona nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

5. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy lub jego cze$¢ wniesione w pienigdzu zostang zwrdcone
Wykonawcy wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pienigedzy na rachunek Wykonawcy.

§15
KARY UMOWNE

1. Wykonawca ptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowna:

1) za nie dotrzymanie terminéw okreslonych w § 2 niniejszej umowy, w wysokosci: 0,5 % (pigc
dziesiagtych procenta) wynagrodzenia umownego brutto za wykonane zadania, ktdrego dotyczy
zwloka - za kazdy dzien zwtoki,

2) za zwlok¢ w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rekojmi za
wady - w wysokosci 0,3 % (trzy dziesiate procenta) wynagrodzenia umownego brutto za wykonane
zadania, ktérego dotyczy zwloka - za kazdy dzien zwloki, liczony od ustalonego terminu na
usunigcie tych wad.

2. Zamawiajacy placi Wykonawcy karg umowna:
1) za zwlokg w przekazaniu terenu budowy - w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za
wykonane zadania, ktorego dotyczy zwloka - za kazdy dzien zwtoki,
2) za zwloke w przeprowadzeniu odbioru - w wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien zwtoki, liczac od
dnia nastgpnego po terminie, w ktorym odbidr powinien by¢ zakonczony.

3. W razie zwloki w usunig¢ciu wad w terminie dodatkowym kara ulega podwyzszeniu o 50 % liczac od
dnia uptywu terminu dodatkowego.

4. W przypadku odstgpienia przez Zamawiajagcego od umowy =z przyczyn, za ktdre ponosi
odpowiedzialnos¢ Wykonawca - Zamawiajacemu przystuguje od Wykonawcy kara umowna w wysokosci
10% (dziesigciu procent) catkowitego wynagrodzenia umownego brutto.

5. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupehiajgcego, przewyzszajacego
wysokos$¢ zastrzezonych kar umownych. Ponadto strony moga dochodzi¢ odszkodowania na zasadach
ogolnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym z powodu ewentualnych szkod powstalych z innych
przyczyn, anizeli wyszczegdlnionych w § 15 ust.1, 2,1 § 4 ust. 8, w tym w zwigzku z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem zobowigzan umownych.



§16
ZMIANY UMOWY

1. Dopuszcza si¢ mozliwos¢ dokonania zmiany postanowien zawartej umowy w przypadkach i
warunkach okreslonych w zataczniku nr 8 do SIWZ zatytulowanym ,,Dopuszczalne zmiany
postanowien umowy oraz okreslenie warunkow zmian”.

2. Wszelkie zmiany i uzupehienia treSci niniejszej umowy wymagajg aneksu sporzadzonego z
zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§17
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Oprécz wypadkoéw wymienionych w tresci tytutu XV Kodeksu Cywilnego stronom przystuguje prawo
odstapienia od Umowy w podanych nizej przypadkach.

2. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy; odstgpienie od
Umowy w tym przypadku moze nastapi¢c w terminiec 14 dni od powzigcia wiadomosci o
powyzszych okoliczno$ciach,

2) w razie upadtosci lub rozwigzania firmy Wykonawcy,

3) gdy zostanie wydany nakaz zaje¢cia majatku Wykonawcy,

4) gdy Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo
wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

5) gdy Wykonawca przerwat realizacje robot z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcey i przerwa
ta trwa dtuzej niz 7 dni,

6) gdy Wykonawca przerwal realizacje robot i przerwa trwa dluzej niz 14 dni - niezaleznie od
przyczyn takiej przerwy.

3. Odstgpienic od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci takiego
o$wiadczenia 1 powinno zawiera¢ uzasadnienie. Zawiadomienie powinno by¢ przekazane Wykonawcy co
najmniej 3 dni przed terminem odstgpienia.

4. W wypadku odstgpienia od Umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja nastgpujace obowiazki:
1) w terminie siedmiu dni od daty odstapienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegdlowy protokdt inwentaryzacji robdt zakonczonych i robot w toku, wedlug stanu

na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabierze i
uprzatnie z placu budowy nie wbudowane materiaty budowlane, na koszt tej strony, ktéra jest
winna odstgpienia, a w przypadku odstgpienia niezawinionego przez strony - na koszt
Wykonawcy.

5. Wykonawca zglosi do dokonania odbioru przez Zamawiajgcego roboty przerwane oraz roboty
zabezpieczajace, jezeli odstgpienie od Umowy nastapilo z przyczyn, za ktore Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnos$ci, oraz niezwlocznie, a najpoézniej w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia
zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

6. Zamawiajacy w razie odstapienia od Umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly

wykonane do dnia odstapienia, przy czym kwota naleznego wynagrodzenia zostanie ustalona przez



Zamawiajacego na podstawie kosztorysu ofertowego (dostarczonego przez Wykonawce przed
zawarciem niniejszej umowy),
2) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozor terenu budowy.
§18
ROZSTRZYGANIE SPOROW

W razie sporu na tle wykonania ninigjszej Umowy o wykonanie robdt w sprawie zamowienia
publicznego Wykonawca jest zobowigzany przede wszystkim do wyczerpania drogi postgpowania
reklamacyjnego.

Reklamacje wykonuje si¢ poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiajacego.

Zamawiajacy ma obowiazek do pisemnego ustosunkowania si¢ do zgloszonego przez Wykonawce
roszczenia w terminie 14 dni od daty zgloszenia roszczenia.

W razie odmowy przez Zamawiajgcego uznania roszczenia Wykonawcy, wzglednie nie udzielenia
odpowiedzi na roszczenie w terminie, o ktorym mowa w ust. 3, Wykonawca uprawniony jest do
wystgpienia na drogg sadowa.

Wiasciwym do rozpoznania sporéw wyniklych na tle realizacji niniejszej Umowy jest wlasciwy dla
Zamawiajacego Sad Powszechny.

POSTANOWIENIA KONCOWE

§19

W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowg bgda mialy zastosowanie przepisy Prawa zamowien
publicznych, Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego, oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu
Postepowania Cywilnego.

§20
Umowa zostala sporzadzona w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, 1 dla Wykonawcy i 3 dla
Zamawiajacego.
podpisy stron:
1) ZAMAWIAJACY: 2) WYKONAWCA:



