zatgcznik nr 2
do zapytania ofertowego
UMOWA - WZOR
Nr ZP.271.1.10.2022

W dniu .......... 2022 r. w BRALINIE pomiedzy Gming Bralin, 63-640 Bralin, ul. Rynek 3, NIP
619-19-45-067 reprezentowang przez Waéjta Gminy Bralin - Piotra Hotosia, przy kontrasygnacie
Skarbnika Gminy Bralin - Grazyny Mosch, zwang w dalszej czesci umowy ZAMAWIAJACYM

= ,Zzsiedzibgw .................. yNIP , zwang dalej WYKONAWCA

w wyniku przeprowadzonego przez Zamawiajgcego zapytania ofertowego zostata zawarta
umowa nastepujgcej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiajgcy zamawia a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania na rzecz Zamawiajgcego
przedsiewziecia inwestycyjnego pod nazwag: ,,Budowa biezni sportowej prostej wraz ze
skocznig do skoku w dal w miejscowosci Bralin”.
2. Zakres robét okreslajg: dokumentacja projektowa, przedmiar robot oraz zapytanie ofertowe nr
ZP.271.1.10.2022. Dokumenty te stanowig integralng czesS¢ Umowy.

§2
TERMINY
1. Termin wykonania przedmiotu niniejszej umowy zostat okreslony przez Zamawiajgcego na
30.07.2022 r.

§3
WARTOSC UMOWY
1. Wartos¢ ryczattowa brutto wykonania niniejszej umowy wynosi ............... zt (sfownie:
............. Po odliczeniu podatku VAT 23% w kwocie ............... zt, warto$¢ netto wykonania

umowy Wynosi .......... zt.

2. Wartos¢, o ktérej mowa w ust.1 nie podlega przeliczeniom o wskazniki inflacji ani w przypadku
jakichkolwiek zmian kursowych pienigdza. Nie podlega zmianie w przypadku powstania wszelkich
strat, szkod, wypadkéw spowodowanych przez jakiekolwiek przyczyny. Zawiera wszystkie koszty
zwigzane z realizacjg zamowienia.

3. Wartosc, o ktérej mowa w ust.1 jest jedynym i catkowitym wynagrodzeniem brutto naleznym
Wykonawcy za realizacje catosci przedmiotu zamowienia w wymaganym terminie.

4. Wartos¢, o ktorej mowa w ust.1 pokrywa koszty: wszelkich robdt przygotowawczych,
obmiarowych, odtworzeniowych, robo6t porzadkowych, koszty ubezpieczenia budowy w zakresie
odpowiedzialnosci cywilnej i materialnej z tytutu prowadzenia robdt, naprawy uszkodzonych
urzgdzen podziemnych i naziemnych, itp.

Wynagrodzenie to obejmuje réwniez koszty wszelkich czynnoéci odbiorowych, koszty usuwania
wad i usterek w okresie gwarancyjnym i koszty wszelkich innych obowigzkow lezgcych po stronie
Wykonawcy.

§4
PLATNOSCI

1. Zaptata za realizacje przedmiotu umowy nastgpi na podstawie jednej faktury koncowej
wystawionej na podstawie protokotu odbioru korncowego - z terminem pfatnosci do 30 dni.

2. Faktura wystawiana bedzie na ptatnika : Gmina Bralin, ul. Rynek 3, 63-640 Bralin, NIP:
6191945067.

3. Wykonawca oswiadcza, ze bedzie wiascicielem rachunku ptatnosci, ktéry wskaze na fakturze
oraz stuzy¢ on bedzie celom prowadzonej dziatalnosci gospodarczej. W sytuacji niezgodnosci
podanego na fakturze nr rachunku bankowego z biatg listg, termin pfatnosci wydtuzy sie do
momentu pojawienia sie na wyzej wymienionej lisScie wskazanego na fakturze nr rachunku
bankowego.

4. Pratno$¢ wynagrodzenia wynikajgca z umowy zostanie rozliczona za posrednictwem metody
podzielnej ptatnosci (split payment).



§6
OSOBY TECHNICZNE
1. Z ramienia Wykonawcy robotami beda kierowali:
1) Jtelo oo , petnigcy funkcje kierownika robot.
2. W sprawach realizacji niniejszej umowy Zamawiajgcego reprezentuje Przemystaw Rosik -
kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego i Inwestycji U.G. Bralin oraz inspektor nadzoru
inwestorskiego, jezeli taki zostanie powotany przez Zamawiajgcego.

§7
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
1. Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy:

1) przekazanie Wykonawcy plac budowy w terminie w terminie 7 dni od podpisania niniejszej
umowy

2) dokonanie technicznego odbioru robét, dokonanie przejecia przedmiotu umowy po
zakonczeniu prac i przekazaniu obiektu do eksploatacji,

3) dokonanie zaptaty za wykonany przedmiot umowy.

§8
REALIZACJA ROBOT

1. Realizacja rob6t prowadzona bedzie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, polskimi normami i
zasadami wiedzy technicznej oraz z nalezytg starannoscia w ich wykonywaniu,
bezpieczenstwem, dobrg jakoscig i wtasciwg organizacja.

2. Wykonawca jest zobowigzany do realizacji zadania bedgcego przedmiotem Umowy zgodnie z
technologig wskazang w opisie przedmiotu zaméwienia.

3. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania materiatdw wskazanych w dokumentacji.

§9
ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY NA PLACU BUDOWY

1. Wykonawce obcigzajg koszty utrzymania budowy oraz konserwacji urzgdzen obiektéw
tymczasowych na terenie budowy.

2. Wykonawca na wiasny koszt naprawi urzgdzenia nad- i podziemne uszkodzone w trakcie
odpowiedzialnosci wykonawcy za plac budowy.

3. W ftrakcie realizacji rob6ét Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od
przeszkéd komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i skladowat wszelkie urzgdzenia pomocnicze,
zbedne materialy, odpady i $mieci oraz niepotrzebne urzgdzenia prowizoryczne.

4. Po zakonczeniu robét Wykonawca zobowigzany jest uporzgdkowac teren budowy i przekazaé
go Zamawiajgcemu w dniu odbioru robot.

§10
OBOWIAZKI WYKONAWCY

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot Umowy z materiatdw wtasnych, przy uzyciu
wilasnych maszyn, sprzetu i urzgdzeh. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ sitami wtasnymi
petny zakres rzeczowy robot budowlanych.

2. Na kazde zadanie Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru Wykonawca obowigzany jest okazaé
w stosunku do wskazanych materiatow: certyfikat zgodnosci z Polskg Norma.

3. Na czas realizacji rob6t Wykonawca zobowigzany jest do posiadania polisy ubezpieczeniowej
od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej lub polisy od
odpowiedzialnosci cywilnej przy robotach objetych niniejszag umowg na kwote co najmnigj
100.000 zt.

4. Wymagania materiatowe - jak okreslono w projekcie.

§ 11
ODBIORY
Odbidr koncowy robot zorganizowany bedzie przez Zamawiajgcego w terminie do 7 dni od daty
zgtoszenia i potwierdzenia gotowosci wykonanych robét do odbioru przez Wykonawce.

§12
GWARANCJA JAKOSCI
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za wady powstate w okresie gwarancji i rekojmi, na zasadach



okreslonych w niniejszej umowie i w przepisach Kodeksu Cywilnego.

. Wykonawca na wykonane roboty budowlane udziela Zamawiajgcemu 36 - miesiecznej
gwarancji (rekojmi) liczagc od dnia odbioru koncowego robét i podpisanego bez uwag protokotu
odbioru koncowego robét budowlanych.

. W okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia
Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy przedsiebiorstwa Wykonawcy,

2) zmianie oséb reprezentujgcych Wykonawce,

3) wszczeciu postepowania uktadowego, w ktérym uczestniczy Wykonawca,

4) ogtoszeniu likwidacji przedsiebiorstwa Wykonawcy,

5) zawieszeniu dziatalnosci przedsiebiorstwa Wykonawcy.

§13
KARY UMOWNE
. Strony ustanawiajg, ze formg odszkodowania za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzania bedg kary umowne na nizej opisanych zasadach:
1) Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy kar umownych:
a) za odstgpienie przez Wykonawce od umowy z przyczyn, za ktére odpowiada
Zamawiajgcy w wysokosci 10% wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1
b) za zawiniong przez Zamawiajgcego zwitoke w przekazaniu terenu budowy — w wysokosci
0,01% wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1 za kazdy dzien zwioki.

2) Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty Zamawiajagcemu kar umownych w tym z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy:

a) za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,05% wynagrodzenia
okreslonego w § 3 ust. 1 — za kazdy dzien zwioki,

b) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego lub Wykonawce z przyczyn, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ w wysoko$ci 10% wynagrodzenia okreslonego w §
3 ust. 1.

c) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych w trakcie przegladu gwarancyjnego lub
stwierdzonych w okresie rekojmi w wysokosci 0,01% wynagrodzenia okreslonego w § 3
ust. 1 za kazdy dzien zwtoki liczgc od wyznaczonego terminu usuniecia wad,

d) za zwioke w oddaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,01% wynagrodzenia
okreslonego w § 3 ust. 1 za kazdy dzien zwioki,

e) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych w protokole odbioru koncowego roboét - 0,01 %
wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki liczac od wyznaczonego
ustalonego terminu,

f) w przypadku, gdy Wykonawca nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy w terminie 5 dni
roboczych od dnia przekazania placu budowy bez uzasadnionych przyczyn
oraz ich nie kontynuuje, pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pisSmie -
Zamawiajgcy naliczy kare w wysokosci 0,05% wynagrodzenia okre$lonego w § 3 ust. 1 za
kazdy dzieh zwtoki liczgc od wyznaczonego terminu,

g) w przypadku, gdy Wykonawca przerwat realizacje przedmiotu umowy i przerwa ta trwa
diuzej niz 5 dni - Zamawiajgcy naliczy kare w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
okreslonego w § 3 ust. 1 za kazdy dzien nieuzasadnionego przestoju realizacji przedmiotu
umowy,

h) w przypadku, gdy Wykonawca wykonuje roboty wadliwie i niezgodne z dokumentacjg
projektowg oraz nie reaguje na pouczenia Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru
inwestorskiego dotyczgce poprawek i zmian sposobu wykonania robét w wyznaczonym
przez Zamawiajgcego terminie - Zamawiajgcy moze naliczy¢ kare w wysokosci 0,10 %
wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1 za kazdy dzien zwioki liczgc od wyznaczonego
terminu.

2. Strony  zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania  uzupetniajgcego

przewyzszajgcego wysokos$¢ zastrzezonych kar umownych na zasadach ogélnych, przy czym
Strony zgodnie ustalajg ze tgczna suma odszkodowan, ktére mogg by¢ nalezne kazdej ze Stron
z jakiegokolwiek tytutu wynikajgcego z realizacji niniejszej umowy nie przekroczy wysokosci
30% wartosci wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy z wylgczeniem szkod
wyrzgdzonych umysinie.



§ 14
ZMIANY UMOWY

1. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmian postanowieh zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie, ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, za zgodg obu Stron i pod rygorem
niewaznosci wymagajg formy pisemnej, w przypadku wystgpienia co najmniej jednej z
okolicznosci wymienionych w tym paragrafie:

2. Zmiany w zakresie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1:

a) jezeli w trakcie realizacji umowy pojawi sie nowa, nieprzewidziana przez Wykonawce
i Zamawiajgcego  koniecznos¢ wykonania prac niezbednych do prawidtowego
funkcjonowania przedmiotu umowy, zwigzana miedzy innymi z nieprzewidywalnymi, ale
zasadnymi oczekiwaniami miejscowej spotecznosci, zmianami przepiséw prawa, zmianami
bedgcym wynikiem podziatdw nieruchomosci dokonanych w obrebie realizacji przedmiotu
umowy Zamawiajgcy zgodnie z obowigzujgcym prawem wprowadzi zmiany do umowy. Jesli
bedzie taka potrzeba Zamawiajgcy moze w w/w sytuacji przediuzy¢ termin wykonania
umowy o czas hiezbedny do zrealizowania przedmiotu umowy,

b) zmiana oznaczenia danych dotyczacych Zamawiajgcego i/lub Wykonawcy,

¢) koniecznos¢ zmiany oséb odpowiedzialnych za realizacje umowy, pod warunkiem, ze
zaproponowana przez Wykonawce na dane stanowisko osoba, wykaze spetnianie warunkéw
w zakresie nie mniejszym niz Zamawiajgcy okreslit na etapie postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego. W takim przypadku nie ma koniecznosci zmiany umowy w drodze
aneksu do umowy,

d) wystgpienia rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w umowie, ktérych nie
mozna byto usungé¢ w inny sposdb, a zmiana taka bedzie umozliwia¢ usuniecie rozbieznosci
i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretaciji,

e) Zamawiajgcy dopuszcza zmiane sposobu ptatnosci w zakresie wynagrodzenia
przystugujacego Wykonawcy.

3. Zamawiajgcy ma prawo, jezeli jest to niezbedne, dokonaé takich zmian jakosci, ilosci lub
technologii robét lub ich czesci okreslonych w zaméwieniu, jezeli uzna, ze sg one niezbedne do
uzyskania celu oznaczonego w umowie, a Wykonawca powinien wykona¢ kazde z polecen:
zmniejszy¢ ilo$¢ robdét, poming¢ poszczegdline roboty, wykonac¢ roboty zamienne.

4. Zamawiajgcy dopuszcza zmiane wysokosci wynagrodzenia w nastepujacych przypadkach:

1) zmiany stawki podatku od towaréw i ustug (VAT), przy czym ceny netto okreslone w ofercie
i umowie pozostang niezmienne przez caty okres obowigzywania umowy. Jezeli w okresie
obowigzywania umowy nastgpi zmiana stawki podatku VAT, od chwili zmiany podatek w
nowej stawce bedzie doliczany do dotychczasowych cen netto, bez koniecznosci zmiany
umowy — jezeli zmiany te bedg miaty wplyw na koszty wykonania zaméwienia przez
Wykonawce,

2) wykonania mniejszego zakresu roboét niz zakres okre$lony przez Zamawiajgcego na etapie
ztozenia oferty, wynikajgcy z zaniechania tych robét i wystgpienia okolicznosci, o ktérych
mowa w umowie,

3) wykonania robdét zamiennych i wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w zapisach
W umowie,

4) konieczno$¢ usuniecia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,
skutkujgcych zmiang wysokosci wynagrodzenia.

5. Zamawiajgcy dopuszcza zmiane terminu_ wykonania przedmiotu umowy wraz ze skutkami
wprowadzenia takiej zmiany, przy czym zmiana spowodowana moze by¢ jedynie
okolicznosciami lezacymi  wylgcznie po stronie Zamawiajgcego lub  okolicznosciami
niezaleznymi zaréwno od Zamawiajgcego jak i od Wykonawcy, co moze nastgpi¢ m.in.
w przypadku:

1) nieterminowe przekazanie terenu budowy,

2) opdznien w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. lub w dokonaniu badz zaniechaniu
okreslonych czynnosci przez wiasciwy organy administracji panstwowej, ktére nie sg
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

3) niemoznosci realizacji robot z powodu braku dopuszczenia do ich wykonania lub nakazania
ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

4) wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian przez Zamawiajgcego, Inspektora
nadzoru inwestorskiego uniemozliwiajgcych terminowg realizacje robot,

5) przerw w realizacji robét, powstatych z przyczyn zaleznych od Zmawiajgcego,

6) wystgpienia warunkéw gruntowych i ujawnienia instalacji odmiennych niz zawarte




w przekazanej przez Zamawiajgcego dokumentacji,

7) wystgpienia innych okolicznosci poza wynikajgcymi z uchybienia Wykonawcy lub za, ktore
Wykonawca nie jest odpowiedzialny,

8) gdy umowa nie moze by¢ realizowana z powodu sity wyzszej lub z powodu nastepstw sity
wyzszej. Przez termin ,sita wyzsza” rozumie sie np. akt terroru, wojny wypowiedziane i
niewypowiedziane, blokady, powstania, zamieszki, epidemie, osuniecia gruntu, trzesienia
ziemi, powodzie, wybuchy i inne podobne nieprzewidywalne zdarzenia poza kontrolg
ktérejkolwiek ze stron i ktérym zadna ze stron nie mogta zapobiec,

9) wystgpienia zjawisk archeologicznych, niewybuchdw lub niewypatéw, o ile bedg one miaty
wptyw na dotrzymanie terminu wykonania robdt,

10) zmiany w uzbrojeniu i naniesieniach terenu w stosunku do danych w zasobach
geodezyjnych, majgcych wptyw na termin realizacji,

11) jezeli warunki atmosferyczne uniemozliwiajg realizacje robo6t zgodnie z harmonogramem, ze
wzgledow technologicznych, technicznych i bezpieczehstwa w szczegolnosci takich jak:

a) wystepowanie temperatur ponizej -5 (minus piec) stopni Celsjusza dla robét ziemnych i
konstrukcyjnych liczonych jako s$rednia dobowa z dwdch wartosci pomiarow
dokonywanych na terenie budowy o godz. 7.00. i 20.00. (lub ,wedtug danych IMiGW dla
pomiaréow dokonanych dla danego obszaru”) poswiadczonych wpisami kierownika
budowy do dziennika budowy i potwierdzonych przez inspektora nadzoru,

b) wystepowanie opaddéw deszczu uniemozliwiajgcych prace ciezkiego sprzetu przyjmujgc
za dni niekorzystne dni wystepowania opadéw oraz dni po opadach, w ktorych wilgotnos¢
gruntu nie pozwoli na budowanie nasypu lub prace ciezkiego sprzetu, poswiadczonych
wpisami kierownika budowy do dziennika budowy i potwierdzonych przez inspektora
nadzoru,

12) koniecznosci przerwania robdt na skutek wydania stosownej decyzji przez organy
panstwowe do tego upowaznione,

13) nieuzyskania, w terminach wynikajgcych z przepiséw prawa lub harmonogramu zgod decyzji,
pozwolen, uzgodnien z organdw administracji lub podmiotéow trzecich z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy

14) koniecznos$ci dokonania zmian w dokumentacji projektowej, o ile bedg one miaty wptyw na
dotrzymanie terminu wykonania robot,

15) ukrytych wad dokumentacji projektowej, ktére ujawnity sie w trakcie realizacji zamodwienia,
jesli ich wystgpienie miato wptyw na wykonywane roboty, czynnosci co wykazac¢ winien
Wykonawca przedktadajgc stosowne i uzasadnione wyliczenie. Dodatkowo, w przypadku
wystgpienia okolicznosci wymienionych w pkt 13 Kierownik Budowy Wykonawcy musi
niezwtocznie powiadomi¢ o wystgpieniu tych okolicznosci Zamawiajgcego wpisem do
dziennika budowy, okreslajgcym date, charakter i czas trwania przeszkody. Wymienione w
niniejszym punkcie okolicznosci potwierdza Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, a
Wykonawca ponadto winien je udokumentowaé odpowiednimi danymi uzyskanymi z IMiGW
dla danego obszaru.

6. Zmiany technologiczne, w szczegdlnosci:

a) koniecznos¢  zrealizowania projektu przy  zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej opracowanej przez
Wykonawce, w szczegdélnosci w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonania projektu,

b) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategoria gruntu,
kurzawka, itp.) skutkujgce niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

c) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawce
warunki terenowe, w szczegoélnosci istnienie podziemnych urzgdzen, instalacji lub obiektéw
infrastrukturalnych,

d) koniecznos¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych,

€) pojawienie sie nowszej technologii wykonania robét pozwalajgcej na zaoszczedzenie czasu
realizacji inwestycji lub kosztow wykonywanych prac, jak réwniez kosztéw eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy,

f) pojawienie sie na rynku materiatéw lub urzadzen pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosztéw
realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub
umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robét.
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§ 15
ODSTAPIENIE OD UMOWY

. Oprécz wypadkéw wymienionych w tresci tytutu XV Kodeksu Cywilnego stronom przystuguje

prawo odstgpienia od Umowy w podanych nizej przypadkach.

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy:

a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy;
odstgpienie od Umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie miesigca od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,

b) w razie upadtosci lub rozwigzania firmy Wykonawcy,

¢) gdy zostanie wydany nakaz zajecia majagtku Wykonawcy,

d) Wykonawca nie rozpoczagt robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich,
pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

e) Wykonawca przerwat realizacje robét i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni

. Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie. Zawiadomienie powinno by¢ przekazane
Wykonawcy co najmniej 7 dni przed terminem odstgpienia.

. W wypadku odstgpienia od Umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce

obowigzki:

a) w terminie siedmiu dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzaciji robét w toku, wedtug stanu
na dzien odstgpienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt
tej strony, ktoéra odstgpita od Umowy,

c) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg byé
wykorzystane przez niego do realizacji innych robdt nieobjetych niniejszg Umowa, jezeli
odstgpienie nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego.

. Wykonawca zgtosi do dokonania odbioru przez Zamawiajgcego roboty przerwane oraz roboty

zabezpieczajace, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
ponosi odpowiedzialnosci, oraz niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni, usunie z terenu
budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

. Zamawiajacy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére
zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

b) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzgdzen okreslonych w ust. 4 pkt. ¢ niniejszego
paragrafu Umowy po cenach wskazanych w ofercie,

c) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

§ 16
ROZSTRZYGANIE SPOROW

. W razie sporu na tle wykonania niniejszej Umowy o wykonanie robét w sprawie zamdéwienia

publicznego Wykonawca jest zobowigzany przede wszystkim do wyczerpania drogi
postepowania reklamacyjnego.

Reklamacje wykonuje sie poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiajgcego.
Zamawiajacy ma obowigzek do pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego przez
Wykonawce roszczenia w terminie 7 dni od daty zgtoszenia roszczenia.

W razie odmowy przez Zamawiajgcego uznania roszczenia Wykonawcy, wzglednie nie
udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie, o ktérym mowa w ust. 3, Wykonawca
uprawniony jest do wystgpienia na droge sgdowa,

Wiasciwym do rozpoznania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej Umowy jest wtasciwy
dla Zamawiajgcego Sgd Powszechny.



1.

§ 17

POSTANOWIENIA KONCOWE
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowag bedg miaty zastosowanie przepisy, Kodeksu
cywilnego, Prawa budowlanego, oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu
Postepowania Cywilnego.
Realizujgc zadanie publiczne objete niniejszg umowg Zamawiajgcy zobowigzany jest do
zapewnienia dostepnosci architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej,
osobom ze szczegdllnymi potrzebami, co najmniej w zakresie okreslonym przez minimalne
wymagania, o ktérych mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu
dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami.
Umowa zostata sporzgdzona w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, 1 dla Wykonawcy i 3 dla
Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:



