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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

CPV: 451112 - Roboty ziemne
45232440 - 8. Roboty w zakresie rurociggéw do przesylu sciekow

45232410 - 9. Roboty montazowe w zakresie kanalow $ciekowych
45232423 - 3. Przepompownie Sciekéw
45233120 - Roboty drogowe

1. Nazwa inwestycji: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej przy
ul. Rzemieslniczej i Kepinskiej w miejscowosci Bralin

2. Inwestor: Gmina Bralin - Rynek 3 63 - 640 Bralin.

3. Uzytkownik: Urzad Gminy w Bralinie - Rynek 3 63 - 640 Bralin.

4. Lokalizacja zadania: Miejscowosci: Bralin ul. Rzemie$Inicza i Ke¢pinska

gmina Bralin Branza:  Sanitarna

ELEMENTY SKEADOWE:



Roboty montazowe - A. Sie¢ kanalizacji grawitacyjno-tlocznej:

Zestawienie dlugos$ci kanalow grawitacyjnych i ciSnieniowych oraz przylaczy
przy ul. Rzemieslniczej i Kepinskiej.

= Hoeznayeh B 110 mnx 6,6 PE HD . oo sonasumsnomsms s Lt=87,0 mb
- grawitacyjnych © 0,20 m PVC SDR 34 SN 8 ..o Lg=767,0 mb
= [ROBC Y L7 e enavnnssarss s s s e SRS B P =28 szt.
- dhugos¢ catkowita przytaczy @ 160 mm PVC......ccooveieienneee. Lp =106,0 mb
Zestawieniestudni @ : - 1,0mbet.......cooooiiviviniiiiiiiiiieeee. N= 33 szt.
- 425 TEGRA ..o N =12 szt.
-przepompOWNIa SCIEKOW .......eieiiiiiiieiiieeiie e N =1 kpl

B. Przepompownia $ciekow

- Zaprojektowano jedng przepompownig sciekow
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Szczegolowa lokalizacje elementow sktadowych przedmiotu zamoéwienia zawieraja plany
sytuacyjno - wysokosciowe. Szczegdty techniczne rozwiazan przedmiotu zmoéwienia zawarte
sa w opisie projektu budowlanym.

W przedmiotowym postgpowaniu obowiagzuje ryczaltowa forma wynagrodzenia
Wykonawcy. Wynagrodzenie to charakteryzuje si¢ niezmiennoscia, tzn. w trakcie wykonania
zamoOwienia nie mozna go zmienic , chociazby w trakcie zawarcia umowy nie mozna byto
przewidzie¢ rozmiaru lub kosztow prac ( KC art. 632 ust.l). Wysokos¢ zaproponowanego
wynagrodzenia winna uwzgledniaé ryzyko polegajace na niezmiennosci ceny za wykonanie
robot budowlanych.

Uwaga:

Cena ryczaltowa wykonania przedmiotu zamowienia stanowi ceng wszystkich robdt i innych
swiadczen , niezbgdnych do realizacji przedsigwzigcia zgodnie z projektem budowlanym,
specyfikacjami technicznymi i warunkami umowy. Oferowana przez Wykonawce cena
ryczattowa jest ostateczna, niezaleznie od rozmiarow robot budowlanych i innych $wiadczen
oraz ponoszonych przez Wykonawcg kosztow ich realizacji. Zestawienie materialow i
robocizny w zataczniku nr 2 do SRVZ jest iloscia szacunkowa robét i prac koniecznych do
poniesienia dla wykonania przedmiotu zamowienia. Szczegotowe ilosci winny by¢
uwzglednione przez Wykonawce (Oferenta) na podstawie jego doswiadczenia, projektu
budowlanego i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét. Za ustalenie doktadne;
1lodci robot 1 innych $wiadczen oraz za sposob przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji
wynagrodzenia ryczaltowego odpowiada wytacznie Wykonawca.

Dokumentacyjne podstawy obliczenia ceny za roboty budowlane:

Podstawg obliczenia ceny za roboty budowlane ma by¢ opracowany przez Wykonawceg
przedmiar robot w oparciu o projekt budowlany i specyfikacje techniczne wykonania

1 odbioru robot budowlanych. )

Przedmiar robot opracowany przez Zamawiajacego i przekazany Wykonawcy stanowi jedynie
podstawe informacyjna.

Cena za wykonanie przedmiotu zaméwienia, oprocz kosztéw, wynikajacych z kosztorysu
ofertowego, winna obejmowac wszystkie naktady do poniesienia przez Wykonawce w celu
uzyskania zalozonego efektu rzeczowego, miedzy innymi:

a/, badania zaggszczenia zasypki wykopow tymczasowych w dostosowaniu do wymogow
projektu wykonawczego i klasy drogi (pasa roboczego).



b/. optaty sktadowiskowe zwigzane z odwozem nadmiaru urobku

cl. oplaty za czasowe sktadowanie urobku

dl. naprawa drdg i ulic zniszczonych w czasie trwania robot przez srodki transportu 1 maszyny:
budowlane zwigzane z budowg oraz pojazdy korzystajace z objazdow. e/.

likwidacja skutkéw oddziatywania procesu budowlanego na otoczenia budowy

f/. odszkodowania za ewentualne zniszczenia upraw i zieleni

g/. materiaty o parametrach technicznych, konstrukcyjnych i uzytkowych nie gorszych od
podanych w projekcie wykonawczym h/ obstuga geodezyjna wraz z wykonaniem

map powykonawczych w ilosci 4 kpi.

1/, oplaty zwiazane z zajeciem pasa drogowego

j/. oplaty za umieszczenie urzadzen w pasie drogowym (za okres od umieszczenia urzadzen do
odbioru koncowego robot)



ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. Specyfikacja - wymagania og6lne-O. S. T .....cccooeveinnennen. 00.00.00

2. Specyfikacja techniczna - sie¢ kanalizacyjna - S. T .............. 01.01.01



1. SPECYFIKACJA WYMAGANIA OGOLNE
O.S. T.

SPIS TRESCI

Wstep.

Materiaty.

Sprzet.

Transport.

Wykonanie robdt.
Kontrola jakosci robot.
Obmiar robét.

Odbidr robot.

Przepisy zwiagzane.



1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. WSTEP.
1.1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiot niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i1 odbioru sieci kanalizacyjne;j.

1.1.2. Zakres stosowania S.T.

Specytikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji sieci kanalizacyjne;j.

1.1.3.Zakres roboét objetych S.T.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, dla robdt
zwigzanych z realizacja sieci kanalizacyjnej.

1.1.4.0kreslenia podstawowe.

Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami
stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce upowazniong do
kierowania robotami i wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu. '

- Inspektor nadzoru -osoba wyznaczona przez Zamawiajacego do
nadzorowania robot 1 wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu.

Rejestr obmiaru - akceptowany przez inspektora nadzoru zeszyt z ponumero-
wanymi stronami shuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych
zatacznikow. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt zgodnie z
dokumentacja projektowa 1 specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Odpowiednia zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywania robot z dopuszeczonymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
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przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu reahzacp
robot lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem
dokumentacji projektowej.

Przedsigwzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowych obiektow lub
modernizacja istniejacych obiektow lub sieci infrastruktury techniczne;.

Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowiacy
utrudnienie w realizacji zadania budowlanego.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowiace utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego , np. droga , budowla itp.

Przetargowa dokumentacja projektowa - czgs¢ dokumentacji projektowe;,
ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke 1 wymiary obiektu bedacego
przedmiotem robot.

Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem)
w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

- Zadanie budowlane - czgs¢ przedsigwzigeia budowlanego, stanowiaca
odrebna calos¢ technologiczna, zdolng do samodzielnego spetniania
przewidywanych funkeji techniczno-uzytkowy

1.1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacjq projektowa, S.T. 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi
lokalizacje obiektdw i sieci oraz reperow, dziennik budowy oraz jeden egzemplarz
dokumentacji projektowej i jeden komplet S.T.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos$¢ za ochrone przekazywanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru konicowego robat.

Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny
koszt.

1.1.5.2.Dokumentacja projektowa.
Dokumentacja projektowa sktada si¢ z nastepujacych pozycji: 1. Projekt

budowlany sieci kanalizacyjnej - cz¢$¢ technologiczna.



2. Specyfikacja wykonania i odbioru robot budowlanych.
3. Przedmiar robot wraz z zestawieniem materialow.

4. Dokumentacja geotechniczna

1.1.5.3. Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowa i S.T.

Dokumentacja projektowa , S.T. oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Zamawiajacego stanowig cz¢$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby
jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonywane roboty i dostarczone materiaty
beda zgodne z dokumentacja projektowa i S.T.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i S.T. beda uwazane z wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sq odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$é z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacja projektows
lub S.T. i nie wptynie to na niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane zostang i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonaweca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
W zaleznosci od potrzeb i postgpu robot projekt organizacji i wykonania inwestycji powinien
by¢ aktualizowany przez Wykonawcg na biezaco.
W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace.
Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zabezpieczen , dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgleddéw bezpieczenstwa.
Wszystkie urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace w tym ogrodzenia, ptoty, porgcze , oswietlenie, sygnaty i1 znaki
ostrzegawcze, dozorcow 1 wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody
spotecznosci 1 innych.

1.1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot.
- Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i

wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

1. utrzymywac teren budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojace;j.
2. podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie przepisOw i norm
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dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz unikaé uszkodzen
lub uciazliwosci dla 0s6b lub wlasnosci spolecznej i innych , a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepnie ich sposobu dziatania. Stosujac si¢ do
tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na lokalizacj¢ baz, magazynow sktadowisk,
wykopow 1 drog dojazdowych.

1.1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy
na terenie bazy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem o0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcey.

1.1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materialtdow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie
materiaty uzyte do robot beda miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniona jednostke,
jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko.

1.1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywathej.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych takich jak rurociagi, kable itp. wystepujacych na terenie budowy.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca
zobowiazany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego
rodzaju robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i uzytkownikow
istniejacej infrastruktury o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
przez Zamawiajacego.

1.1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow.

Wykonawca stosowac si¢ bgdzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy



transporcie materialow i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wladz na przewo6z nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciagly bedzie
0 kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.

Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe wszelkich robot w ten sposdb uszkodzonych , zgodnie z poleceniami Inspektora
Nadzoru.

1.1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé , aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych , szkodliwych dla zdrowia oraz nie speliajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje si¢ , ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaplacie i sq uwzglednione w cenie umowne;.

1.1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczgcia do daty zakonczenia robo6t. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowle lub ich elementy byty w
zadawalajacym stanie przez caly okres do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca
w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien
rozpocza¢ roboty utrzymani owe najpdzniej w ciagu 24 godzin po otrzymaniu tego polecenia.

1.1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze
centralne i miejscowe oraz przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwiazane z
robotami 1 bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw , przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robdt.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych w sposob pelni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich
dziataniach , przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
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1.2. MATERIALY.

1.2.1. Zrédla uzyskiwania materialéw.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatéw przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje
dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materialow i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych do zatwierdzenia ich przez
Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie partii materialow z danego Zrédta nie oznacza automatycznie , ze wszelkie
materialy z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego
zrodta w sposob ciagly spelniajg wymagania ST. w czasie postgpu robot.

1.2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wlascicieli i odnosnych wtadz na
pozyskanie materialéw z jakichkolwiek zrodet miejscowych wlaczajac w to zrédta wskazane
przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta. Wykonawca przedstawi dokumentacje
zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych proponowana przez siebie metode
wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty , a tym :oplaty , wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwiazane z dostarczeniem materiatdw do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw , ukopow i miejsc pozyskania piasku [
zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach budowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan umowy.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi,
ktore zostaly wyszczegdlnione w dokumentach umowy.

Eksploatacja zrodel materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowiazujacymi na danym terenie.

1.2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko , liczac si¢ z jego nie przyjeciem i .
niezaptaceniem.

1.2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy , do czasu gdy beda one
potrzebne do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢



1 wlasciwos$¢ do robot i byty dostgpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca
czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawceg.

1.3. SPRZET.

Wykonaweca jest zobowiazany do uzyskania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
Niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot.
Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé
pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w S.T. lub projekcie organizacji
wykonania inwestycji ,w przypadku braku ustalen w tych dokumentach sprzet powinien by¢
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Liczba 1 wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej , S.T. w terminie przewidzianym umowa. Sprzet
bedacy whasnosciga Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania , tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
dokumentacja projektowa lub S.T. przewidujq mozliwo$¢é wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze
wyboru 1 uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

1.4. TRANSPORT.

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot 1 whasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, S.T. i wskazaniach Inspektora Nadzoru w
terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow
technicznych.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco , na whasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz na dojazdach do terenu budowy.

1.5. WYKONASTWO ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami S.T. oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow zgodnie z wymiarami 1 rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowe;.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawceg w wytyczeniu i
wyznaczeniu robot, zostang Jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawcg na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenie wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow 1 elementow
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w S.T. a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez nie
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcg , pod grozba zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

1.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi
Nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania robot, mozliwosci techniczne , kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace
wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, S.T. lub poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierat:

a. cze$S¢ ogolng opisowy:
a. organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot

b. organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot.

c. bhp.

d. wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne.
e. wykaz 0sob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania

poszczegolnych elementow prac.
f system proponowanej kontroli i sterowania jakoscia robot.
g. wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan), h. sposéb oraz forme¢ gromadzenia wynikow badan
laboratoryjnych, zapis
pomiardw, a takze wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji
Inspektorowi Nadzoru.

b. czesé szczegolowa, opisujgca dla kazdego asortymentu robot:

i. wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami

technicznymi oraz wyposazeniem, j. rodzaje i ilosci Srodkoéw
transportu oraz urzadzen do magazynowania

i zaladunku materiatow, spoiw, kruszyw itp. k. sposob zabezpieczenia i
ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci

w czasie transportu. 1. sposob i procedur¢ pomiaréw i badan ( rodzaj 1
czgstotliwosc, legalizacje



i sprawdzenie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostawy materiatow oraz
wykonywania poszczeg6lnych elementoéw robot, m. sposob postgpowania z-
materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

1.6.2. Zasady kontroli jakoS$ci robot.

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagna¢ zatozong jakos¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg robot i jakosci materialow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do badan materialow oraz robot.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatlow oraz robdt z czgstotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenia, Ze roboty wykonano z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej 1 S.T.
Minimalne wymagania co do zakresu i ich czestotliwosci sq zawarte w S.T., normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzgt
badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslonych procedury badan.

1.6.3. Badania i pomiar.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w S.T. stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury , zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badann Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu 1 terminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

1.6.4. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci.

1.6.5. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia te materialy ktore posiadaja:
1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wynikaj acy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
* technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznymi oraz
wlasciwych przepisow i dokumentdéw technicznych.
2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z :
a. Polska Norma



b. Aprobata techniczna, w przypadku wyrobow dla ktérych nie ustalono

Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okreslong w pkt. nr.1

1 ktore spetniajg wymogi ST.
W przypadku materiatéw, dla ktorych w/w dokumenty sa wymagane przez S.T., kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej
cechy. :
Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta ,
a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego.
Kopie wynikow tych badan bgdg dostarczone przez wykonawce Inspektorowi Nadzoru.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan, beda odrzucone.

1.6.6. Dokumenty budowy.
1. Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy do konca okresu
gwarancyjnego.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z przepisami spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bgdg dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy. Kazdy
zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonala zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwalq technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda
oznaczone kolejnym numerem zalacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i
Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisaé¢ w szczegolnoSci:

c. date przekazania Wykonawcy terenu budowy.
d. date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji techniczne;j.
e. uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia j
akosei
1 harmonogramow robot.
terminy rozpoczecia 1 zakonczenia poszczegolnych elementéw robot.
przebieg robot, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy
1 przyczyny przerw w robotach.
h. uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru.
1. daty zarzadzenia wstrzymania robot z podaniem powodu.
zgloszenia i daty odbioréw robot zanikaj aeych 1 ulegaj aeych zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbiorow robot, k.  Wyjasnienia, uwagi i
propozycje Wykonawcy. 1. stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w
okresie wykonywanych robot

podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym

w zwiazku z warunkami klimatycznymi, m. zgodnos¢
rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem

w dokumentacji projektowej.

ge

[



n. dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych)
dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot.

0. dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot.

p. dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem , kto je przeprowadzit.

q. wyniki prob poszczegolnych elementoéw budowli z podaniem, kto je
przeprowadzit.

r. inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje , uwagi i inne wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przetozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora Nadzoru, wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcey robot.

2. Rejestr obmiarow.

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na okreslenie ilosci robot rzeczywiscie
zrealizowanych w danym okresie. Obmiary wykonywanych robot przeprowadza sie w sposob
ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje si¢ do rejestru obmiaru.

3. Dokumenty dotyczgce jakoSci.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialdw, orzeczenie o jakosci
materialow i kontrolne wyniki badan Wykonawcy gromadzone beda w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia robot. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny
by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

4. Pozostale dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt. 1 -3 nastepujace
dokumenty:

a. pozwolenia na realizacj ¢ zadania budowlanego.

b. protokoty przekazania terenu budowy.

C. umowy cywilno- prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne
d. protokoty odbioru robot.

e. protokoty z narad 1 ustalen,

f korespondencje na budowie.

S.Przechowywanie dokumentow budowy.
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu wyznaczonym i
odpowiednio zabezpieczonym. Kazdy zagubiony dokument nalezy bezzwlocznie odtworzyé w

formie przewidywanym prawem. Obowiazek odtworzenia spoczywa na stronie ktora zagubita
dokument. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru.
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1.7. OBMIAR ROBOT.

1.7.1. Ogoélne zasady sporzadzania obmiaru robét.

Obmiar robét bedzie odkresla¢ faktyczny zakres robot rzeczywiscie zrealizowanych w
danym okresie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestotliwoscia wymagang -
celem ustalonej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub innym czasie okreslonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

1.7.2. Zasady okreslania ilo$ci robo6t i materialow.

Dhugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda
obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli S.T. whasciwe dla danych robét nie wymagaja
tego Inaczej, objetosci beda wyliczone w m3 jako dhugosci pomnozone przez $redni przekroj.

1.7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to
Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe
beda przez Wykonawcg utrzymane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

1.7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
robot, a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach. Obmiar robot
zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajacych
zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz
nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposob zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiarow.

ODBIOR ROBOT.

1.8.1. Rodzaje odbioréw robét.
W zaleznosci od ustalen S.T. roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

odbiorowi robdt zanikajacym i ulegajacym zakryciu.
odbiorowi czesciowemu.

odbiorowi koncowemu.

odbiorowi pogwarancyjnemu.

W =

19



1.8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie i jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegajq zakryciu. Odbidr robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbiér robdt
dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zgtasza Wykonawea wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pozniej niz weiagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentoéw zawierajacych komplet wynikéw badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST. i uprzednimi ustaleniami.

1.8.3. Odbior czesciowy.

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbior
robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

1.8.4. Odbiér konicowy robét.
1.8.4.1.Zasady odbioru koncowego roboét.

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczyw1stego wykonania rob6t w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci 1 wartosci.
Catkowite zakoficzenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawcg wpisem do dziennika budowy. Odbior koncowy robét nastapi w terminie
ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia
robot 1 przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 1.8.4.2 Odbioru koricowego robét
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego. Komisja odbierajaca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiarow,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i S.T.
W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna sig z realizacja ustalen przyj etych w
trakcie odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robét uzupehiajacych i robét poprawkowych.
W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych, robot uzupehniajacych lub
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
koncowego.

1.8.4.2.Dokumenty odbioru konicowego.
Wraz z wpisem do dziennika budowy o calkowitym zakonczeniu robét oraz gotowosci do

odbioru koncowego Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru przygotowana
dokumentacj¢ powykonawcza w szczegdlnoscei:
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dokumentacj ¢ proj ektowa i podstawowa z naniesionymi zmianami.

dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty).

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST.
deklaracje zgodnosci, certyfikaty zgodnosci, atesty, aprobaty wbudowanych
materialow zgodnie z S.T.

5. rysunki (dokumentacje ) na wykonanie robé6t towarzyszacych oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robdt wlascicielom urzadzen.

geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu.

7. kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej Inwentaryzacji
powykonawczej

ol
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W przypadku gdy komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koficowego komisja w porozumieniu z Wykonawca Wyznaczy ponowny
termin odbioru koficowego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robét poprawkowych 1 robot
uzupelniajacych wyznaczy komisja.

1.9. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz.U. nr. 106/00 poz. 1126 nr. 109/00 poz
1157, nr. 120/00 poz 1268)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczefistwa i higieny pracy( Dz.Ustaw nr 129/97 poz 884)
Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materialow Budowlanych z dnia 28
marca 1972 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano
montazowych 1 rozbiérkowych ( Dz.U. nr 13/72 poz 93)

Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 2 listopada 1954
W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy spawaniu i cieciu metali (Dz.U. nr 51/54
poz. 259).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 15 maja 1954 rw
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy uzytkowaniu butli gazami sprezonego
powietrza skroplonymi i rozpuszczonymi pod cisnieniem (Dz.U. nr 29/54 poz 115z
pozniejszymi zmianami.)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespolow uzgodnienia
dokumentacji projektowej (Dz.U. nr 38/01 poz.455)

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu $ciekéw (Dz.U. nr 72/01 poz 747)

Rozporzadzenie Ministra Przemystu i Handlu z dnia 14 listopada 1995 w sprawie
warunkow jakim powinny odpowiadac sieci gazowe (Dz.U. nr. 139/95 poz 686)
Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 24 stycznia 1986 w sprawie wykonania niektorych
przepiséw ustawy o drogach publicznych( Dz.U. nr 6/86 poz 33, Dz.U. nr 48/86 poz 239,
Dz.U. nr 136/95 poz 670.)
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Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 5 maja 1999 w sprawie
okreslenia odleglosci i warunkéw dopuszczajacych usytuowanie drzew lub krzewow,
elementow ochrony akustycznej, wykonywania robot ziemnych, budynkéw lub budowli w
sasiedztwie linii kolejowych oraz sposobu urzadzania i utrzymywania zaston od$nieznych i
pasoéw przeciwpozarowych. ( Dz.U. nr 47/99 poz 476)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. nr 10 z 1995 poz 46).
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2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA SIEC

KANALIZACYJNA - 01.00.00

SPIS TRESCI

2.1. Wstep

2.2 Materiaty

2.3. Sprzgt

2.4. Transport

2.5. Wykonanie robot

2.6. Kontrola jakosci robot
2.7. Roboty odwodnieniowe
2.8. Obmiar robot

2.9. Obidr robot

2.10.Przepisy zwiazane
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2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA

2.1. WSTEP.

2.1.1. Podstawa prawna.

Niniejsze opracowanie zostalo sporzadzone na podstawie Rozp. Min. Infrastruktury
z dnia 2 wrzesnia 2004 r. (Dz. U. Nr 202 Poz. 2072) w sprawie szczegdtowego zakresu
1 formy specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robdt budowlanych.

2.1.2. Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot

zwigzanych z wykonaniem rozbudowy sieci kanalizacyjnej w m. Bralin przy
ul. Rzemieslniczej i Kepinskiej

Zatozonym efektem rzeczowym jest wybudowanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-
tlocznej migdzy charakterystycznymi punktami (studniami), ktorych symbole podano
ponizej oraz przykanalikow grawitacyjnych objetych projektem budowlanym wzdtuz
projektowanych kolektoréw. Ponadto w zakres zatozonego efektu rzeczowego wchodzi
przepompownia sciekdéw — 1 kpl.

2.1.3. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa zgodne
z obowiazujacymi Polskimi Normami.

* Pojecia ogolne.

Sie¢ kanalizacyjna - rurociag wraz z niezbednym uzbrojeniem stuzacy do
transportu $ciekow sanitarno - bytowych. Sktadaja si¢ na niego rury,
ztacza, ksztaltki 1 niezbedne uzbrojenie.

Rury - przewody kanalizacyjne do transportu $ciekow.

Studzienka przykanalikowa - pierwsza studzienka od strony przewodu
ulicznego

Uzbrojenie przewodu - urzadzenie zainstalowane na przewodzie nie
bedace potaczeniami, ksztaltkami - shuzace do celow regulacyjnych,
zabezpieczajacych, studzienki rewizyjne, pomiarowe itp.

Przepompownia $ciekow - obiekt stuzacy do transportu Sciekow
sanitarno - bytowych

Wezel montazowy - miejsce w ktorym nastepuje sptyw (polaczenie)
odcinkéw przewodow lub instalowanie polaczenia.
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Eksfiltracja - przenikanie (ubytek) wody lub $ciekow do gruntu.

Infiltracja - przenikanie wody gruntowej do przewodu

UWAGA: Wykonawca robét wykonuje w calos$ci sie¢ kanalizacji sanitarnej, -

wraz z projektowanymi przykanalikami zakonczonymi studzienka O 425 bez
przylaczenia budynkéw.

AA Budowa rurociagéw tlocznych z rur PE

-0 75 x 4,5 mm PE-HD (tranzyt) 87,0 mb

BA Budowa kanalizacji grawitacyjnej z rur tworzywowych PVC.

o klasie wytrzymatosci SN 8 (typ cigzki) SDR 34 o potaczeniach (uszczelnieniach)
kielichowych taczonych na uszczelke gumowa w systemie Sewer-Lock polegajaca na
formowaniu uszczelki.

Sieé¢ kanalizacji grawitacyjne

0 200 mm PVC SDR 34 SN 8 kolektory grawitacyjne .................. L=767,0 mb

Roboty montazowe

- 110SE POMPOWNI ...ooviiiiiiiiiiiieeee e N=1 kpl
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2.2. MATERIALY.

2.2.1. Uwagi ogolne.

Wszystkie materialy musza mie¢ aprobaty techniczne, certyfikaty, atesty.
Powyzsze dokumenty muszg by¢ dostarczone na budowg przed wbudowaniem
materiatu lub urzadzen.

2.2.2. Kruszywo na podsypke i zasypke.

Kruszywo musi spetnia¢ warunki podane w PN-81/B-03020.
2.2.3. Skladowanie materialow.
2.2.3.1. Rury.

Jako zasade nalezy przyjac, ze rury z tworzyw sztucznych winny by¢ sktadowane tak
dtugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu (zwojach lub wigzkach). Rury
polietylenowe do $rednicyl10 mm sg produkowane w zwojach. Zwoje te nalezy
sktadowa¢ w pozycji poziomej do wysokosci 1,5 m. W stercie nie powinno znajdowaé
si¢ wigcej niz 7 warstw, lecz nie wyzej niz 1,5 m. Rur z PE nie wolno nakrywac

uniemozliwiajac przewietrzanie. Rury maja na obu koncach zaslepki, ktore winny by¢
zdjete dopiero bezposrednio przed montazem zlaczy.

2.2.3.2. Armatura.

Armature sktadowa¢ w zamknigtym pomleszczemu (magazynie), zabezpieczonym
przed dostgpem 0s6b obcych.

2.2.3.3. Kruszywo.

Kruszywo nalezy sktadowac na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposéb
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i
frakcjami kruszyw. Kruszywo, ktore przewiduje si¢ do wymiany - 70 % nie nalezy
sktadowa¢, ale natychmiast wywozic.

2.2.3.4. Warunki gruntowo-wodne.

Na terenie projektowanych kanatow sanitarnych wykonano (wg. odrgbnego opracowania)
3 odwierty o glebokosei 2,8 - 3,0 m.

Obszar projektowanej inwestycji rozcigga si¢ na przestrzeni ok. 1,0 km.
Teren wzgledem morfologicznym jest mato zréznicowany, o deniwelacji rzgdu 3,15 m.

Budowa geologiczna omawianego obszaru jest dos¢ zrdéznicowana.

Na glebokosciach przewidywanego posadowienia projektowanych kanatéw i pompowni
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zalegaja grunty w duzym stopniu zréznicowane. ’

Sg to grunty matospoiste (piaski gliniaste), i sredniospoiste (gliny piaszczyste, gliny i gliny
pylaste) oraz grunty sypkie (piaski drobne i pylaste). W miejscu posadowienia pompowni
od glebokosci 1,2 m ppt zalegajq gliny pylaste.

Zwierciadlo wody gruntowej zalega aktualnie ponizej 2,8 m ppt.
Ulega¢ ono moze znacznym wahaniom, w zaleznosci od zasilania powierzchniowego.

W okresach standw wysokich zwierciadta wody gruntowej mozliwe jest znaczne
rozprzestrzenianie jej wystgpowania, zwlaszcza w obszarach zaglebien terenowych.
Zwierciadta wody gruntowej zalega¢ wiec moze powyzej posadowienia kanalizacji na
znacznych obszarach. '

Natomiast w obrgbie gruntéw sypkich (piaski drobne i srednie) - stosowaé nalezy iglofiltry
lub studnie depresyjne, chyba Ze obnizenie to nie przekroczy ok. 0,5 m.

Woéwezas rowniez nalezy stosowaé bezposrednie odpompowywanie z wykopow.

Do zasypywania wykopoéw po wykonaniu kanalizacji uzyty moze by¢ miejscowy material
z odktadu, lecz jedynie z gruntéw sypkich i matospoistych.

2.2.4. Parametry techniczne rurociagéw i studni na kanalizacji grawitacyjnej.

2.2.4.1. Rury PVC-u ze $ciankg litg. Charakterystyka systemu:

m rury kanalizacji grawitacyjnej z PVC-U ze $cianka lita jednorodng spetniajace
wymagania PN-EN 1401:1999, w tym:

a) odporne na dichlorometan (odpornos¢ potwierdzona przez laboratorium
certyfikowane) potwierdzajace odpowiedni stopien zzelowania (przetworzenia)
PVC-u,

b) materiat rury ma potwierdzonag w tescie 1000 godzinnym odporno$¢ na cisnienie
wewngtrzne (pozytywny wynik testu badania odpornosci na cis$nienie wewnetrzne -
testu 1000 godzinnego potwierdza trwalos$¢ na poziomie 100 lat)

c¢) odporne na cykliczne dziatania podwyzszonej temperatury (= rOwnowazne z tym,
ze rury majq oznaczenie UD)

d) temperatura migknienia rur i ksztattek wg Vicata (VST=79°C) (co jest warunkiem
oznaczania rur i ksztattek UD)

m rury przeznaczone dla obszaru zastosowania UD (oznaczone symbolem obszaru
zastosowania UD)(4j. zgodnie z PN-EN 1401 przeznaczone do zamontowania pod
konstrukcjami budowli i 1 m od tych konstrukeji) i wykazujace odpornosé
1 szczelno$¢ w warunkach znacznych zmian temperatury odprowadzanego medium

m  ksztaltki polaczeniowe powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1401:1999 i by¢
rowniez oznaczone symbolem obszaru zastosowania UD

m  w kolorze pomaranczowym (RAL 8023)

B rury wyposazone w:

a) uszczelki typu EURO (tréjwargowe) - dla $rednic dn >=250 mm z normalnym
kielichem i catego typoszeregu rur z wydtuzonym kielichem
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b) uszczelki typu BL (wargowe) lub BL-fix (wargowe z pierécieniem rozpr@znym) -
dla srednic dn >=110-200 mm z normalnym kielichem :
system posiadajacy aprobate IBDiM

2.2.4.2 Studzienki

Studzienki rewizyjne z trzonowa rura karbowana DN 425

zgodnie z norma PN-B-10729:1999, PN-EN 476:2000 (niewtazowe),
pozytywne wyniki testoéw hydraulicznych wg DS. 2379

dopuszczenie do stosowania w sieciach kanalizacyjnych: aprobata techniczna
COBRTI"Instal"

dopuszczenie do stosowania w pasie drogowym: aprobata techniczna IBDiM
odpornos¢ chemiczna tworzywowych elementéw sktadowych (PE, PP, PVC- -U)
zgodnie z ISO/TR 10358,

odpornos¢ chemiczna uszczelek zgodnie z ISO/TR 7620, uszczelki spelniajace
wymagania normy PN-EN 681-1: 2002

RURA KARBOWANA - $rednica wewnetrzna komina 0 425

m rura trzonowa karbowana o sztywnosci SN>= 4 kN/m?2,

m przy prawidlowym montazu odporna na wypor wéd gruntowych; dzieki falistej
powierzchni zewnetrznej, wspotpracujaca z gruntem w zmiennych warunkach
atmosferycznych, zdolna do przenoszenia nieréwnomiernych obciazen od gruntu bez
utraty szczelnosci

m  kolor rury karbowanej pomarafnczowy

®  mozliwos¢ regulacji wysokosci studzienki poprzez przyciecie rury co 5 ¢cm

m  mozliwo$¢ podtaczenia rur kanalizacyjnych do rury trzonowej za pomoca wkiadek ..in
situ" o $rednicach DNI 10 i DNI60

KINETY

m kinety prefabrykowane, monolityczne wykonywane metoda wtrysku (z PP w zakresie
srednic od DNI 10 do DN200 mm wlacznie) lub odlewane rotacyjnie z PE (w zakresie
srednic DN250 do DN400)

m  kolor kinet czarny

m rozne typy kinet: kinety przelotowe, polaczeniowe (zbiorcze), z dwoma doplywami
prawym i lewym, doptywy pod katem 45stopni, kinety z wbudowanym spadkiem dna
1,5%

| kmety wyposazone w krocce kielichowe potaczeniowe dla rur po stronie doptywéow
1 odptywu,

RURY TELESKOPOWE
m rury teleskopowe z rury PVC-u ze Scianka lita o wysokiej trwatosci:

a) odporne na szeroki zakres temperatur wystepujacych podczas wykonywania

nawierzchni asfaltowych w drogach w czasie montazu i eksploatacji,

b) odporne na obciazenia dynamiczne od ruchu (niedopuszczalne rury teleskopowe z

rdzeniem spienionym
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¢) polaczenie rury teleskopowej z wlazem rozlaczne - na zaczepy - konstrukcja
wplywajaca na trwalo$¢ rozwigzania (niedopuszczalne potaczenie termokurczliwe,
Srubowe lub wciskowe
m rury teleskopowe dostosowane do grubosci konstrukeji drogi o dtugosci 750 mm
umozliwiajace dokladne ustalenie wysokosci studzienki, wyréwnanie poziomu
wlazu/wpustu deszczowego z nawierzchnig

ZWIENCZENIA

m zwienczenia studzienek w klasie B 12,5 T 1 40,0 T o konstrukeji ,,ptywajacej” -

m powiazane z konstrukcja drogi, nie przenoszace obcigzen na trzon studzienki i jej
podlaczenia

m w klasie A15 (1,5 T) w terenach poza klasowych - nieobcigzonych ruchem oraz w
obszarach ruchu pieszego i rowerow

m pokrywa tworzywowa (PP) oraz elementy zelbetowe posiadajace aprobat¢ IBDiM

m wlazy i wpusty zgodne z PN-EN 124-1:2000, posiadajace certyfikat 10 i/lub Q-cert

2.2.4.3.Uzbrojenie sieci kanalizacyjnej:

Studnie kanalizacyjne rewizyjne z betonu min. B-40 o srednicy 0 1,0 m z gotowymi
kinetami o wodoszczelnosci W8, taczone na uszczelke gumowa z przej Sciami
szczelnymi, o odpornosci 4 -8 pH, ze stopniami wlazowymi odpornymi na agresywne
srodowisko oraz wlazami zeliwnymi z wypelnieniem betonowym, okragtym z 1 wkiadka
gumowa.

2.2.5. Studzienki rewizyjne 1000 mm z betonu.
Studnie kanalizacyjne rewizyjne wykona¢ z betonu min. B-40 o $rednicy 0 1,0 m o
wodoszczelnosci W8, taczone na uszczelke gumows z przejsciami szczelnymi, o odpornosci 4-

8 pH, ze stopniami wlazowymi odpornymi na agresywne srodowisko oraz wtazami zeliwnymi
z wypelnieniem betonowym, okragtym 1 wktadka gumowa.

2.2.6. Armatura do pompowni.

1. Zasuwy kotnierzowe, zeliwne, z migkkim uszczelnieniem o zabudowie krétkiej zgodnie z
PN-EN 558-1 GR14 w zakresie srednic DN80 - DN200.
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Cechy techniczne armatury:

- cis$nienie nominalne PN10 lub PN16

- gladki przelot bez gniazda .

- migkkouszczelniajacy klin pokryty elastomerem, dopuszczonym do kontaktu z wodg pitna

- korpus 1 pokrywa wykonane z zeliwa min GGG400

- wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej 1.4021 (lub réwnowaznej), z walcowanym i
polerowanym gwintem

- uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu O-ring

- zewngtrzne uszczelnienie wrzeciona-uszczelka zwrotna, oraz dodatkowo pierscien
dlawicowy wykonane z elastomeru, zapewniajace perfekcyjne uszczelnienie

- Sruby laczace pokrywe z korpusem wpuszczone i zabezpieczone masg zalewowa

- nakretka klina wykonana z metalu kolorowego, z mozliwoscia jej wymiany w zakresie
srednic DNI 50 i powyzej

- kolnierze zwymiarowane zgodnie z PN-EN 1092-2
zabezpieczenie antykorozyjne (wewnatrz i zewnatrz) poprzez pokrywanie zywica
epoksydowa w technologii fluidyzacyjnej, zapewniajace minimalng grubos$¢ warstwy 250
um, przyczepnos$¢ min 12 N/mm , odpornos¢ na przebicie metodg iskrowg 3000 V, zgodnie
z zaleceniami jakosci 1 odbioru wynikajacymi ze znaku jakosci RAL 662

- ubezpieczenie OC produktu

2.2.7. Przepompownie $ciekow. 2.2.7.1.

Lokalizacja przepompowni $ciekéw.
Z uwagi na uksztaltowanie terenu zaprojektowano jedng przepompowni¢ $ciekow
zlokalizowanag na dziatce Nr 1444/9 — droga gminna, w odlegtosci ok. 10,5 m od

skrzyzowania z ul. K¢pinska.:
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Opis ogélny pompowni $ciekow.
7 uwagi na zréznicowana rzezbe terenu zaprojektowano pompownie $ciekow.

Bedzie to pompownia najazdowa typu compakt w obudowie z krggdw betonowych

B45 z pelna automatyka i przesylem danych stanie pracy pomp za pomoca systemu
GSM.

Szczegoly techniczne zawarte sa w zataczonej ofercie.

Lokalizacje pompowni przyjeto na dziatce o numerze ewidencyjnym 1444/9.

Caly teren pompowni bedzie utwardzony i ogrodzony siatka stalowa wraz

z brama wjazdowa. Na terenie dzialki, przy jej granicy, znajdowac si¢ bedzie skrzynka

sterowania i automatyki.

2.2.7.2. Pompownia:

a) dane eksploatacyjne
Q= m’h
H = m st. wody - wysokos¢ podnoszenia
P= kW - moc silnika
Temp. medium t do 40°C
Ochrona IP 66
b) wykonanie np.:
- zatapialne w ustawieniu stacjonarnym (1 + 1)
- wirniki otwarte (F) - vortex
¢) podac oznaczenie dobranych pomp
d) silnik 1 jego wykonanie:
Moc silnika w kW, ochrona silnika np. IP 66
UL- bez ochrony- Ex(55°C) YL- z ochrong- Ex
(40°C)
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WL- bez ochrony- Ex(max 60°C)

Rodzaj pompy SI -zatapialna

Warianty wykonania i sposob uszczelnienia silnika.
e) tozyska - kulkowe jednorzedowe (Z)
f) inne dane dotyczace osprzetu

1. Typunp. ,METALCHEM" Warszawa lub PURATOR - Poznan
21. Wyposazenie do pomp to:

- fanicuch nierdzewny

- prowadnice rura nierdzewna

- zabezpieczenie termiczne

31. Minimalna $rednica pompowni zewnatrz to 1,50 m, wyprowadzona ponad teren okoto
0,25 m plus grubos¢ piyty.
41. Plaszez pompowni z polimerobetonu wraz z ptyta z polimerobetonu z osadzonym
wlazem ze stali nierdzewne;j.
5/.Pompownia wyposazona w ptyte ( min. ocynkowana ogniowo)
do montazu zurawika przenosnego
61. Wyposazenie technologiczne stal nierdzewna, pomost ze stali nierdzewne;.
71. Sterowanie i monitoring pompowni np. firmy Metalchem
8/. Szafka sterowniczo - zasilajgca z tworzywa sztucznego.

91. Opis sterowania pompowniami:
Sterowanie pracg pomp za pomoca rozdzielnicy.
Zastosowano ptywakowe sygnalizatory charakterystycznych pozioméw sciekéw
W pompowni.
Zaprojektowano zdalny system monitoringu typu MR - GSM.
Uktad przesytania nast¢pujacych danych'w postaci komunikatow tekstowych SMS:
- awaria pompy 1
- awaria pompy 2
- awaryjny poziom Sciekow
- brak zasilania
- c0 24 h sygnal sprawdzajacy taczno$¢ z przepompownia

Pompy zatapialne do $ciekow

pompy z wirnikiem otwartym typu Vortex

swobodny przelot nie mniejszy niz 80mm

kabel pompy 10,0 mb w ostonie odpornej na $cieki

opuszczanie pomp po dwoch prowadnicach o $rednicy nie mniejszej niz 11/2"



1 stalym rozstawie nie mniejszym niz 200mm

silnik pomp musi posiada¢ zabezpieczenia termiczne na kazdej z faz stojana =
silnik musi posiada¢ czujnik wilgoci w komorze obudowy

pompa musi posiada¢ podwojne uszczelnienia mechaniczne z chtodzeniem

w komorze olejowe;j

konstrukcja pomp winna zapewnia¢ chtodzenie silnika przez medium bez
dodatkowych zewngtrznych lub wewnetrznych obiegdéw chlodzacych
konstrukcja pompy musi zapewnia¢ przenoszenie sit od ciezaru na korpus silnika
a nie np. na pokrywe

pompy muszg posiada¢ deklaracje zgodnosci i Aprobaty Techniczne COBRTI
INSTAL

dostepnos¢ czesci - czas dostawy czescei 48 godzin od chwili zamowienia.

2.2.8. Materialy do wykonania sieci tlocznej z PE:

Systemy ciSnieniowe PE do budowy sieci wodociggowych i kanalizacji
ciSnieniowej.

2.2.8.1. Rury PE lub PE-HD do budowy kanalizacji tloczne;j.
m rury cisnieniowe PE powinny by¢ produkowane zgodnie z PN-EN 12201-2,

m rury ciSnieniowe PE powinny posiada¢ dopuszczenie do stosowania w drogownictwie
- aprobata techniczna IBDiM,
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m rury powinny by¢ projektowane do stosowania do budowy sieci kanalizacyjnych

m wszystkie rury powinny posiada¢ jednolita pod wzgledem odcienia i intensywnosci na
calej powierzchni barwe.

m rury powinny by¢ produkowane z rodzimego surowca wysokiej jakosci (bez dodatkow
regranulatu) wymienionego na liscie Stowarzyszenia PE100+, ktora jest dostepna pod
adresem www.pelOOplus.net

m  Rury polietylenowe cisnieniowe PN 8,0/10,0 bar - SDR 17 wg.. PN-74/B-89204, ISO.
4427 1 PN-EN 1452-2, o potaczeniach za pomoca zgrzewania doczotowego lub
ksztattkami elektrooporowymi - aprobata techniczna z COBRTIINSTAL deklaracja
zgodnosci

m rury cisnieniowe z polietylenu PE wg Pr EN 12201-1,2,3 i ISO 4427, taczone metoda
zgrzewania

m aprobata techniczna z COBRTI INSTAL deklaracja zgodnosci ksztattki kanalizacyjne
cisnieniowe z PE wg Pr EN 12201-1,2,3, faczone metoda zgrzewania aprobata
techniczna z COBRTI INSTAL deklaracja zgodnosci

m tasma identyfikacyjna z PVC koloru niebieskiego zbrojona drutem deklaracja
zgodnosci

m piasek na podsypke i obsypke rur wg PN-87/B-01100

2.2.8.2. Ksztaltki PE elektrooporowe i bose z PE 100.

Wszystkie ksztattki powinny by¢ projektowane do stosowania do budowy sieci i
kanalizacji ci$nieniowej .

Ksztaltki elektrooporowe

m  Ksztaltki powinny by¢ produkowane z rodzimego surowca wysokiej jakosci
wymienionego na liScie stowarzyszenia PE100+, ktora jest dostepna pod adresem
www.pelO0plus.net.

m  Ksztaltki powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 12201-3, PN-EN13244-3 / ISO
4427.

m  Ksztattki powinny posiadac aprobate techniczng IB DiM dopuszczajaca do stosowania
w drogownictwie.

m Kazda ksztaltka powinna by¢ osobno pakowana tak by wykluczy¢ koniecznosé
dodatkowego czyszczenia przed zgrzewaniem. Ksztattki powinny by¢ pakowane w
przezroczyste worki foliowe dla utatwienia identyfikacji wyrobu w opakowaniu.

m  Konstrukcja ksztattek powinna by¢ taka by zaden metalowy element grzewczy nie byt
widoczny, a przewody grzewcze powinny by¢ catkowicie zatopione w korpusie
ksztaltki.

m Ksztaltki powinny posiada¢ indywidualne kontrolki zgrzewania dla kazdej strefy
grzewczej ksztattki, osadzone w korpusie ksztattki. Kontrolki powinny by¢
zabezpieczone przed wypadnieciem z korpusu ksztaltki.

m Kazda ksztattka powinna posiada¢ kod kreskowy zawierajacy dane identyfikujace

 ksztattke, producenta, materiat oraz zawierajacy parametry zgrzewania.

m  Kazda ksztattka powinna mie¢ trwate znakowanie na korpusie identyfikujace numer
partii produkcyjnej, materiat i srednice . Znakowanie ksztattki, gniazda podtaczenia
elektrod oraz kontrolki zgrzewu powinny by¢ widoczne po jednej stronie ksztattki.

m Ksztaltki powinny by¢ dostosowane do zgrzewania z zastosowaniem napiecia 40V.

m Ksztaltki powinny posiadac izolowane i zabezpieczone styki o srednicy 4 mm do
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podtaczenia koncéwek elektrod zgrzewarki. »

Caly zakres oferowanych ksztattek danego producenta powinien by¢ przystosowany
do wykonania zgrzewow z uzyciem jednej zgrzewarki elektrooporowej. Maksymalna
moc wymagana do zgrzewania catego zakresu ksztaltek danego producenta nie
powinna przekracza¢ 4 KVA.

Ksztaltki bose.

Ksztattki powinny by¢ produkowane z rodzimego surowca wysokiej jakosci
wymienionego na liScie stowarzyszenia PE100+, ktéra jest dostepna pod adresem
www.pelOOplus.net.

Ksztattki powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 12201-3, PN-EN13244-3 / ISO
4427.

Ksztaltki powinny posiada¢ aprobate techniczng IBDiM dopuszczajaca do stosowania
w drogownictwie.

Kazda ksztattka powinna mie¢ trwate znakowanie na korpusie identyfikujace numer
partii produkcyjnej, materiat i srednice .

Ksztaltki powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajacy przed utlenianiem ich
powierzchni tak, by przed montazem konieczne byto tylko ich czyszczenie bez
zdzierania warstwy utlenione;.

Ksztaltki powinny by¢ pakowane w przezroczyste worki foliowe dla utatwienia
1dentyfikacji wyrobu w opakowaniu.

Rury polietylenowe mozna uktada¢ i zgrzewaé w temperaturze powietrza od -5° C do
+45°C. Rury polietylenowe nalezy taczy¢ za pomoca zgrzewania elektrooporowego lub
doczotowego.

Montaz rurociggu za pomoca zgrzewania elektrooporowego poszczegolnych odcinkéw rur
ze sobg nalezy wykona¢ na zewnatrz wykopu. Przed zgrzewaniem nalezy odpowiednio
przygotowa¢ powierzchnie czolowe taczonych rur poprzez przyciecie koncéw rur
prostopadle do jej osi, a nastepnie doktadnie oczyscié.

Laczenie rur polietylenowych poprzez zgrzewanie elektrooporowe nalezy wykonywaé za
pomoca zgrzewarki.

Zgrzewanie rur PE nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja obstugi zgrzewania.

Odcinek rur zgrzany nalezy utozy¢ wzdluz wykopu.

Rury do wykopu odeskowanego wprowadza si¢ pomiedzy rozparcia deskowania i
przesuwa po dnie wykopu w kierunku ukladania.

Uktadanie rur w wykopie nalezy wykonywa¢ recznie zwracajac uwage, aby przewod nie
ulegt porysowaniu. Po opuszczeniu nalezy rury utozy¢ zgodnie z projektowana osia.



2.3. SPRZET.

2.3.1. Sprzet do wykonania rurociagéw tlocznych.

Wykonawca przystepujacy do wykonania i rurociggéw ttocznych powinien wykazac si¢
mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:

- koparek podsiebiernych

- spycharek kotowych

- sprzetu transportowego

- sprzgtu do zageszcezania gruntu

2.4. TRANSPORT

2.4.1. Transport rur.

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposdb zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewoz rur w pozycji poziome;j
wzdtuz osi podtuznej $rodka transportu oraz zabezpieczy wyroby przewody przed
przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwladnosci wystepujacych w czasie ruchu
pojazdow. Przy wielowarstwowym ukladaniu rur gérna warstwa moze przewyzszac scian
$rodka transportu o wigeej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu.

Rury w wiazkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Wyladunek rur w wiazkach wymaga uzycia podnosnika widlowego

7 plaskimi widtami lub dzwigu z belka (trawersem) uniemozliwiajaca zaciskaniu zawiesi na
wiazce. Nie wolno stosowa¢ zawiesi z lin stalowych lub fancuchow.

Gdy rury zostaly zaladowane teleskopowo (rury p mniejszej srednicy wewnatrz rur o wigkszej
srednicy) przed roztadunkiem wigzki nalezy wyjac rury ,,wewnetrzne". Gdy rury sa
roztadowane pojedynczo mozna je zdejmowac recznie( do srednicy 160 mm) lub z uzyciem
podnosnika widlowego.

Rury sztywniej sze winny znajdowac si¢ na spodzie. Kielichy rur w czasie transportu nie moga
by¢ narazone na dodatkowe obcigzenia. Jesli dlugos¢ rur Jest wigksza niz diugos¢ pojazdu,
wielko$¢é nawisu nie moze przekroczy¢ 1,0 m.

2.4.2. Transport kruszyw.

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy
je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
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2.5. WYKONANIE ROBOT.

2.5.1. Roboty przygotowawcze.

O zmianie przystapienia do rob6t z wymaganym wyprzedzeniem zawiadomi¢ wszystkie
instytucje, ktérych obowigzek zawiadomienia wynika z istniejacych przepiséw. Szczegdlnie
zwraca si¢ uwage na zapisy zawarte w dokumentach i uzgodnieniach poszczegdlnych
jednostek uzgadniajacych projekt budowlany. Przed przystapieniem do robot podstawowych
nalezy wykona¢ roboty wynikajace z:

- projektu organizacji inwestycji
- projektu organizacji ruchu na czas budowy

Projektowana o$ rurociggu powinna by¢ oznaczona w terenie przez uprawnionego geodetg.
Os rurociggu wyznaczy¢ w sposob trwaty 1 widoczny z zatozeniem ciagdw reperow
roboczych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych, Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (z rzegdnymi sprawdzonymi przez sluzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne
reperoéw 1 ich rzgdne przekaze Inspektor Nadzoru.

2.5.2. Roboty ziemne.

Wykopy nalezy wykona¢ jako wasko przestrzenne o $cianach umocnionych szalowaniem
pelnym (wypraskami). Metody wykonania robot - wykopu (rgcznie lub mechanicznie)
powinny by¢ dostosowane do glgbokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego
sprzgtu mechanicznego. .

Przyj¢to do kosztorysu 100 % wykopow wykonywanych mechanicznych.

Minimalna przestrzen robocza miedzy sciankg a szalunkiem wynosi 0,25 m. Deskowanie
$cian wykopu nalezy prowadzi¢ w miarg jego glgbokosci. Dno wykopu powinno by¢

réwne 1 wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, po czym dno
wykopu Wykonawca na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu oraz dalszych 15 cm gruntu na wykonanie
podsypki powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewoddw rurowych.
Zdjecie tej warstwy Wykonawca Wykona recznie lub w sposob uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace si¢
lub biegnace réwnolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w
razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje. Wyjscie (zejscie) po
drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwila osiagniecia gigbokosci wigkszej niz 1,0
m od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajace co 20,0 m. Szerokos¢ pasa
technicznego /roboczego/ przyja¢ zgodnie z warunkami technicznymi Na projektowanym
terenie przewaznie grunty kat I1I. Urobek nadajacy si¢ do ponownej zasypki odtozy¢ na-
tymczasowy odktad wzdhuz krawedzi, natomiast gdy jest brak miejsca na sktadowanie,
odwiez¢ urobek na tymczasowe sktadowisko
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w odlegtosci ok. 2,0 km w miejscu uzgodnionym z Inwestorem. -8
Wydobyte z wykopéw grunty gliniaste, nasypowe prochnicze organiczne lub nasyp
niekontrolowany nalezy bezwzglednie wymienié

W kosztorysie przyjeto wymiane gruntu pod drogami o nawierzchni utwardzonej w 100%,
natomiast w pozostatych drogach wymiane cze$ciowa ( 15 cm podsypki i 30 cm nadsypki
ponad rura)

W odcinkach, w ktorych przebiega istniejace uzbrojenie, wykona¢ przekopy kontrolne i po
okresleniu rzeczywistego przebiegu istniejagcego uzbrojenia podjaé decyzje o wykonaniu
wykopu.

2.5.3. Roboty odwodnieniowe.

Zwierciadlo wody gruntowej, poza obszarami najwyzej potozonymi zalega w zasadzie
powyze] przewidywanego posadowienia obiektow.
Jej zwierciadlo, o charakterze swobodnym, ksztaltuje sie na glebokosci ok. 2,8 - 3,0 m
ponizej powierzchni terenu.
W okresie stanow wysokich zwierciadto wody gruntowej moze sie podnies$é¢ o okoto
0,5-0,8 m.
W trakcie wykonywania prac ziemno - posadowieni owych zajdzie koniecznosé
wyprzedajacego obnizenia poziomu zwierciadta wody gruntowej. W obrebie gruntow
spoistych (gliny piaszczyste i piaski drobne) osiagna¢ to mozna
poprzez bezposrednie odpompowywanie wody z wykopow.
Natomiast w obrebie gruntow sypkich (piaski drobne i $rednie) - stosowaé nalezy
iglofiltry lub studnie depresyjne, chyba ze obnizenie to nie przekroczy ok. 0,5 m.
Wowecezas rowniez nalezy stosowac bezposrednie odpompowywanie z wykopow.
W rejonie posadowienia pompowni $ciekow od glebokosci 1,2 m ppt. moga wystapi¢
gliny pylaste

2.5.4. Obudowa $cian i rozbiérka obudowy.
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru szczegdtowy opis

proponowanych metod zabezpieczenia wykopow na czas budowy sieci wodociggowej,
zapewniajacy bezpieczenstwo pracy 1 ochrong wykonywanych robot.

2.5.5. Roboty montazowe.

Spadki 1 gtebokosci posadowienia rurociagu powinny spetnia¢ wymagania okreslone w
projekcie budowlanym.
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2.5.6. Rurociagi i Igczenia rur.

Rurociagi montowa¢ zgodnie z ,,Instrukcja montazowa uktadania w gruncie ruromqgow
dostarczong przez dostawce rur. v
Przed ulozeniem rur do wykopu nalezy je starannie oczysci¢, zwracajac szczegdlng uwage na
konce rur. Poszczegdlne utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piskiem
po srodku dtugosci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania
potaczen. Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0 C.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejSciem z budowy nalezy zabezpieczy¢
konce utozonego rurociagu przed zamuleniem.

Ogélne warunki ukladania kanalow grawitacyjnych :

Po przygotowaniu wykopu i podtoza mozna przystapi¢ do wykonania montazowych robét
kanalizacyjnych.
Technologia budowy sieci musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy i spadkow przewodow.
Do budowy kanatow w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po czesciowym odbiorze
technicznym wykopu i podtoza na odcinku co najmniej 30 m.
Przewody sieci kanalizacji sanitarnej nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735.
Materiaty uzyte do budowy przewodéw powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa i
ST. Rury do budowy przewodow przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczysci¢ od
wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i
sktadowania.
Do wykopu rury nalezy opuszczac recznie, za pomocq jednej albo dwoch lin lub przy uzyciu
wciagarki mechaniczne;j.
Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu.
Rury nalezy uktada¢ zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu.
Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweleta powinna $cisle przylega¢ do podloza na catej
swej diugosci, na co najmniej Vi diugosci obwodu, symetrycznie do jej osi. Dopuszcza sie pod
zlaczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu umozliwienia wlasciwego
uszczelnienia ziaczy. Poszczegolne rury nalezy unieruchomié (przez obsypanie ziemia po
srodku dlugosci rury) i mocno podbié z obu stron, aby rura nie mogla zmieni¢ swego
polozenia do czasu wykonania uszczelnienia zlgczy. Nalezy sprawdzi¢ prawidlowosé
utozenia rury (0§ i spadek) za pomoca taw celowniczych, tawy mierniczej, pionu i uprzednio
umieszczonych na dnie wykopu reperéw pomocniczych. Odchytka osi utozonego przewodu
od osi projektowej nie moze przekracza¢ + 20 mm dla rur. Spadek dna rury powinien by¢
jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekraczaé + 1 cm. Po zakonczeniu prac
montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu zabezpieczy¢ przed
ewentualnym zamuleniem wodg gruntowa lub opadowa przez zatkanie wlotu odpowiednio
dopasowang pokrywa.
Po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia przewodow i badaniu szczelnosci nalezy rury
zasypa¢ do takiej wysokosci, aby znajdujacy sie nad nimi grunt uniemozliwil ptyniecie ich po
ewentualnym zalaniu.

2.5.7. Roboty drogowe zwigzane z budowg kanalizacji.
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AA Wymagania dotyczace drog powiatowych:

a/. Projektowany przebieg kanalizacji sanitarnej: kolektor grawitacyjny wraz z
przykanalikami nalezy zlokalizowa¢ zgodnie z planem sytuacyjnym

b/ Przed przystapieniem do robdt ziemnych w miejscach zblizen oraz zageszczenia
uzbrojenia podziemnego, wykona¢ przekopy probno - kontrolne celem rzeczywistego
zlokalizowania uzbrojenia.

¢/. Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z PN-S-02205

d/. Po wykonaniu rob6t pas drogowy (jezdnie, chodniki, pobocza oraz pasy zieleni) nalezy

przywroci¢ do stanu pierwotnego z uwzglednieniem prawidtowego zageszczenia gruntu
zgodnie z norma podana powyzej.

2.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

2.6.1. Zasady ogo6lne kontroli:

Wykonawca jest zobowiazany do opracowania programu zapewnienia jakosci robot
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budowlano - montazowych. Opracowanie takie wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru i

powinno zawiera¢: ’

zasady komisyjnej kontroli materialow, elementow, urzadzen:

¢) jakos¢ materialow, wyrobdw, elementow okresla si¢ na podstawie
- dokumentéw zataczonych do dostawy,
- ogledzin zewngtrznych,

d) sprawdzenia certyfikatow, deklaracji, Swiadectw zgodnosci

» zasady komisyjnej kontroli wykonanych robot:
kontroli poszczegolnych rodzajow robot w oparciu o wymagania
okreslone w ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robot
budowlano - montazowych", Polskimi Normami i szczegétowych
specyfikacji technicznych,
badan wykonanych robdt ziemnych
badan wykonanych instalacji,
sprawdzen szczelnosci wykonanych instalacji,
préb i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewodow,
sprawdzenie robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
pomiaréw sprawdzaj acych wykonanych instalacji.

Wszystkich czynnosci kontroli jakosci materiatow 1 robdt dokonuje si¢ komisyjnie.

Wyniki czynnosci kontrolnych i sprawdzajacych jakos¢ materialdw i robot zapisuje sie¢ w
odpowiednich protokotach lub w dzienniku budowy.

Do protokotow zatacza si¢ odpowiednie dokumenty: zaswiadczenia o jakosSci, raporty i
wyniki badan, wyniki pomiarow, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, certyfikaty
bezpieczenstwa i inne. Dokumenty te przechowuje si¢ do odbioru koncowego, a nastgpnie
dotacza sieje do protokotu odbioru koncowego budowy.

2.6.2. Kontrola jako$eci materialow:

Wszystkie materiaty do wykonania robot musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji
Projektowej 1 Specyfikacji Technicznej oraz uzyskac akceptacje¢ Inspektora Nadzoru.

2.6.3. Kontrola jakosci robot:

Kontrola zgodnosci wykonania robot z:
. Dokumentacja Projektowa
. Specytikacj g Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
Polskimi lub branzowymi normami
Warunkami technicznymi wykonania i montazu
Instrukcjami montazu dostarczonymi przez Producentéw

2.6.4. Wymagania ogolne badan:

Kontrola zwigzana z wykonaniem sieci kanalizacyjnej
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powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot zgodnie

z wymaganiami norm PN-B-10725:1997 i PN-92/B-10735. o
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robot zostaly spelnione. Jezeli ktorekolwiek

z wymagan nie zostato spelnione nalezy dana faze robot uzna¢ za niezgodna
z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania
ponownie.

Kontrola jakos$ci robét powinna obejmowacé nastgpujace badania: zgodnosci
z Dokumentacja Projektowa: wykopdw otwartych, podloza wzmocnionego,
zasypu przewoddw, materialéw, utozenia przewodow na podltozu, szczelnosci
przewodow na eksfiltracje i infiltracje, zabezpieczenia przewodow.

Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa polega na
poréwnaniu wykonywanych robot badz wykonanych robot

z Dokumentacja Projektowa oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci
na podstawie ogledzin i pomiarow.

Badania wykopdw otwartych obejmuja badania materiatow i elementow
obudowy, zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda z opadow
atmosferycznych, zachowanie warunkéw bezpieczenstwa pracy,

a ponadto obejmujg sprawdzenie metod wykonywania wykopow.
Badania zasypu przewodu sprowadza si¢ do badania warstwy ochronnej
zasypu, zasypu przewodu do powierzchni terenu.

Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykona¢ przez pomiar jego
wysokosci nad wierzchem kanatu, zbadanie dotykiem sypkosci materiatu
uzytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar nalezy wykonac¢
z doktadnoscia do 10 cm w miejscach odlegltych od siebie nie wigcej niz
S0m.

Badania nasypu trwatego sprowadza si¢ do badania zageszczenia gruntu
nasypowego wg BN-77/8931-12, wilgotnosci zaggszczonego gruntu.
Badania podloza wzmocnionego przeprowadza si¢ przez ogledziny
zewnetrzne i obmiar, przy czym grubos¢ podtoza nalezy wykona¢

w trzech wybranych miejscach badanego odcinka podloza z doktadnoscia
do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podtoza w planie,
rzedne podtoza i glebokos¢ utozenia podloza.
Badanie materiatdéw uzytych do budowy kanalizacji

nastepuje przez poroéwnanie ich cech z wymaganiami okreslonymi

w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na podstawie dokumentow
okreslajacych jakos¢ wbudowanych materialow i poréwnanie ich cech

z normami przedmiotowymi, atestami producentéw lub warunkami
okreslonymi w ST oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny
zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

Badania w zakresie rurociagdw, przewodow, obejmuja czynnosci
wstepne sprowadzajace si¢ do pomiaru dhugosci (z doktadnoscia do 10
cm) 1 $rednicy (z doktadnosci do 1 cm) badanie utozenia rurociagow,
przewodow i urzadzen na podlozu w planie i w profilu, badanie
potaczenia rur i prefabrykatow. Utozenie rurociagdéw i przewodow na
podiozu wzmocnionym powinno zapewni¢ oparcie rur na co najmniej Vi
obwodu. Sprawdzenie wykonania potaczen rur i prefabrykatow nalezy
przeprowadzi¢ przez ogledziny zewngtrzne.
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Badanie szczelnosci odcinka rurociagow i przewodow na eksfiltracje
obejmuja: badanie stanu odcinka rurociagu, napelnienie wodai
odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody. Podczas proby nalezy
prowadzi¢ kontrolg szczelnosci ztaczy, scian rurociggéw, przewodow. W
przypadku stwierdzenia ich nieszczelnosci nalezy poprawic ‘
uszczelnienie, a w razie niemozliwosei oznaczy¢ miejsce wycieku wody 1
przerwac badanie do czasu usunigcia przyczyn nieszczelnosci. Badanie
zabezpieczenia przewodow, studzienek przed korozja nalezy wykonywac
od zewnatrz po probie szczelnosci odcinka na eksfiltracje, zas od
wewnatrz po probie szczelnosci na infiltracje.

Proébe szczelnosci rurociagéw $ciekowych nalezy przeprowadzié¢ zgodnie z norma

PN-EN 1610.

2.6.5. Szczelno$¢ odcinka przewodu.

Szczelnos¢ odcinka przewodu, bez wzgledu na jego srednicg obliczeniowa dy, powinna
by¢ taka, aby przy probie hydraulicznej cisnienie przez 30 minut nie spadlo ponizej
wartosci cisnienia probnego py.

2.6.6. Szczelnos¢ calego przewodu.

Szczelnos¢ catego przewodu powinna by¢ taka, aby przy probie hydraulicznej
wypltyw wody V,, obliczony z wzoru, nie przekroczyt 1000 dm na 1 km
dtugosci, na metr srednicy obliczeniowej przewodu dy i na dobg:

dm’
Imx1kmxdoba

V. <100

2.6.6.1. Cisnienie probne.

Cisnienie probne p, nalezy stosowac:

a)

b)

dla odcinka przewodu cisnieniowego tloczonego o cisnieniu roboczym p;
do
IMPa
Pp=1,5Pr
lecz nie mniejsze niz 1 MPa
dla odcinka przewodu o ci$nieniu roboczym p, wyzszym niz 1 MPa
Pp=pr + 0,5 MPa

dla odcinka przewodu utozonego pod ciekami, drogami, ulicami, torami
tramwajowymi i kolejowymi, w rurach ochronnych, kanatach zbiorczych
1 tunelach

Pp =2 Pr lecz nie mniejsze niz 1 MPa Cisnienie probne p, catego

przewodu, niezaleznie od $rednicy, materiatu przewodu i zastosowanych
zlaczy, nalezy przyjaé¢ rowne maksymalnemu wystgpujacemu w badanym
przewodzie cisnieniu roboczemu p;,

Pp=Pr
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2.6.6.2. Opis badan.

Badanie szczelnosci odcinkow przewodu z zastosowaniem proby
hydrauliczne;j.

Przez 30 minut ci$nienie na manometrach nie moze spas¢ ponizej ci$nienia
probnego. Wielkos¢ ci$nienia nalezy odczytywac z doktadnos$cia najnizszej
podziatki skali manometru. W czasie proby nalezy obserwowac przewod 1
zhacza.

Badanie szczelnosci calego przewodu.

Przewod poddany probie szczelnosci powinien by¢ catkowicie ukonczony
1 zasypany, zas poszczegdlne jego odcinki zbadane pod wzgledem szczelnos$ci
z wynikami pozytywnymi. W szczeg6lnych przypadkach, technicznie
uzasadnionych, przewod moze by¢ podzielony na czgsci, co powinno by¢
uzgodnione przed rozpoczeciem odbiorow odcinkdéw przewodu. Po uzyskaniu
spokojnego odptywu wody bez powietrza w punkcie koncowym przewodu
nalezy stopniowo podniesc¢ ci$nienie do wysokosci cisnienia probnego.
Po ustabilizowaniu si¢ ci$nienia probnego w przewodzie nalezy utrzymac je
na tej wysokosci przez okres niezbedny do przeprowadzenia ogledzin taczen,
spustow, odpowietrznikow i innej aparatury, na ktorej moga wystapic¢
nieszczelnosci powodujace ubytek wody.

Zakonczenie podanych wyzej ogledzin z wynikiem pozytywnym (nie
stwierdzenie wyciekéw wody) nalezy uwaza¢ za rozpoczgcie proby
szczelnosci przewodu cisnieniem p,. W chwili tej nalezy zanotowac czas z
doktadnoscia do 10 s oraz odczyta¢ wskazania manometru z doktadnoscia
podziatki skali. W ciagu 30 min. trwania proby nalezy prowadzi¢ obserwacje
manometru, robige odezyty co 5 min. z doktadnoscia jak wyzej.

Wobec spadku cis$nienia nalezy podnies¢ je do wysokosci cisnienia probnego,
a po jego ustabilizowaniu sig:

h) obnizy¢ cisnienie w przewodzie do 0,2 MPa,
1) otworzy¢ zawoér na odgatezieniu doprowadzajacym do wycechowanego

naczynia, obnizajac cisnienie do 0,1 MPa, j) zmierzy¢ z doktadnoscia
do 0,1 dm ilos$¢ wody q, ktora wyptyneta przy

spadku cis$nienia od 0,2 MPa do 0,1 MPa, k) zmierzy¢ wysokos$¢ w
zainstalowanego manometru nad osig badanego

przewodu z doktadnoscia do 0,1 m, 1) okresli¢ dtugo$¢ badanego
przewodu L, w kilometrach, z doktadnoscig

do 100 m m) obliczy¢ srednicg przewodu dy, n)  obliczy¢ wyptyw wody
V., w decymetrach szesciennych na dobe, na 1 m

srednicy obliczeniowej dy 1 jeden kilometr dhugosci przewodu z wzoru

v = nxLVo
. 1440(P, — B,
w ktorym: (P, +D)(By +D)xt,xdv
(20+w)x(B0+w)
Vo=q
100
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gdzie: »
pp - cisnienie probne w megapaskalach
Pio - cisnienie zmierzone w dziesigtej minucie trwania proby
szczelnosci, w megapaskalach

dyp - Srednica obliczeniowa przewodu, w metrach

tio - czas =10 min, w minutach »

q - wyplyw wody przy obnizeniu ci$nienia w przewodzie z 0,2
MPa do 0,1 MPa, w decymetrach szesciennych

w - wysoko$¢ manometru nad osig przewodu, w metrach

L - dhlugos¢ przewodu w kilometrach Dopuszcza sig

obliczenie V,, na podstawie wykreséw lub tablic sporzadzonych
na podstawie powyzszych wzorow.

2.7. ROBOTY ODWODNIENIOWE.

2.7.1. Charakterystyka warunkéw gruntowo - wodne.

Na terenie projektowanych kanatow sanitarnych wykonano (wg. odrgbnego opracowania)
3 odwierty o glebokosci 2,5 - 3,0 m (facznie 8,3 mb).

Obszar projektowanej inwestycji rozciaga si¢ na przestrzeni ok. 1,0 km.
Teren wzgledem morfologicznym jest dos¢ zroznicowany, o deniwelacji rzedu 3,15 m.
Budowa geologiczna omawianego obszaru jest mato zroznicowana.

Na glebokosciach przewidywanego posadowienia projektowanych kanatléw i pompowni
zalegaja grunty w duzym stopniu zrdéznicowane.

Sa to grunty matospoiste (piaski gliniaste), i $redniospoiste (gliny piaszczyste, gliny i gliny
pylaste) oraz grunty sypkie (piaski drobne 1 pylaste).

Zwierciadlo wody gruntowej zalega aktualnie ponizej poziomu posadowienia
przepompowni $ciekow tj. od 2,8 do 3,0 m ppt.

Ulega¢ ono moze znacznym wahaniom, w zaleznosci od zasilania powierzchniowego.

W okresach stanéw wysokich zwierciadta wody gruntowej mozliwe jest znaczne
rozprzestrzenianie jej wystepowania, zwlaszcza w obszarach zaglgbien terenowych.
Zwierciadla wody gruntowej zalega¢ wiec moze powyzej posadowienia kanalizacji na
nieznacznych obszarach.

Natomiast w obrebie gruntow sypkich (piaski drobne i srednie) - stosowac nalezy iglofiltry
lub studnie depresyjne, chyba Ze obnizenie to nie przekroczy ok. 0,5 m.



Wowczas réwniez nalezy stosowac bezposrednie odpompowywanie z wykopow.
Do zasypywania wykopow po wykonaniu kanalizacji uzyty moze by¢ miejscowy materiat
z odktadu, lecz jedynie z gruntéw sypkich i matospoistych. '

2.7.2. Spos6b odwodnienie wykopow.

Obnizanie zwierciadta wody gruntowej moze odbywacé si¢ poprzez bezposrednie
odpompowywanie z wykopow. Natomiast w obrgbie utwordw piaszczystych - przez
zastosowanie iglofiltréw lub studni depresyjnych.

Podtoze gruntowe w czasie robot ziemnych nalezy zabezpieczy¢ przed rozmoczeniem,
wyschnigciem a takze przed przemarznigciem.

Szczegotowy opis warunkéw gruntowych przedstawiono w opracowanej dokumentacji
geotechnicznej,(oddzielne opracowanie).

Na terenie obj¢tym opracowaniem wystepuja rowy melioracyjne, do ktérych przewidziano
odprowadzenie odpompowywanych wod gruntowych.

Przy wykonywaniu kanalizacji sanitarnej w gruntach o wysokim poziomie wdd gruntowych
lub powierzchniowych zachodzi potrzeba odwadniania wykopu.

Stosowane sa nastepujace sposoby odwadniania wykopéw: pompowanie wody
bezposrednio z dna wykopu /odwadnianie powierzchniowe/, obnizenie poziomu wody za
pomoca studni depresyjnych lub igtofiltréw /odwodnienie wgtebne/, drenaz.

O wyborze sposobu decyduja przede wszystkim miejscowe warunki gruntowo-wodne.
Pompowanie wody powoduje jej staly naptyw przez $ciany i dno wykopu. Gdy réznica
poziomow wody w wykopie i gruncie poza nim jest znaczna, a wigc i roznica cisnien jest
znaczna 1 przepuszczalnos$¢ gruntu jest rowniez duza, to doptyw wody jest gwaltowny

1 wywoluje splywanie gruntu ze zboczy 1 unoszenie jego ziaren na dnie.

Jezeli r6znica poziomdw nie jest duza, a obnizanie zwierciadta wody powolne, poza
wykopem tworzy si¢ tagodny lej depresyjny i powyzsze zjawisko nie zachodzi.

W gruntach spoistych /gliny/, w ktorych przeptyw wody jest powolny, a sp6jnos¢ utrudnia
odrywanie czastek od siebie, pompowanie wody bezposrednio z wykopu nie nasuwa
zazwyczaj trudnosci.

Odwadnianie powierzchniowe wykopéw mozemy wykona¢ przez wybudowanie systemu
rowkow odwadniajacych. Rowki te nalezy prowadzi¢ wzdhuz wykopu w sposéb
asymetryczny w celu prawidtowego ulozenia podsypki pod projektowane kanaty.

Odpompowywanie wody ze studzienek zbiorczych odbywac¢ si¢ bedzie za pomoca instalacji,
ktorej elementy sktadowe, a takze usytuowanie w odpowiednim wykopie.

Odwadnianie wgl¢bne stosowane jest w gruntach niespoistych /piaskach, zwirach/, gdy
pompowanie bezposrednie nie jest praktycznie mozliwe. W sasiedztwie wykopdéw wykonuje
si¢ studnie depresyjne w otworach wiertniczych o $rednicy 20 - 50 cm. Wprowadza si¢ w nie
rury filtracyjne /perforowane/ zakonczone koszem ssawnym, a przestrzen wokot rury
wypehnia si¢ ob sypka filtracyjna, stopniowo podciagajac rury wiertnicze. Schematycznie
instalacj¢ takg przedstawiono na rys. 1.
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Podczas pompowania woda naptywa przez filtr do studni, dazac do wyréwnania poziomow.
Gdy pobdr wody przez pompe odwadniajaca wyrowna si¢ naplywem wody w studni,” -
utrzymuje si¢ na pewnym poziomie, nizszym od pierwotnego.

Wokot studni tworzy sie lej depresyjny, co w konsekwencji prowadzi do odwodnienia
wykopu. Rozmiar studni, ich ilo$¢ i gleboko$¢ ustala si¢ na podstawie odpowiednich obliczen.

T

Rys. 1. Odwodnienie wglebne wykopow.

Odmiang opisanych studni filtrowych sa tzw. iglofiltry. Sa to studnie rurowe matych sSrednic
40 - 80 mm. Stosuje sieje, gdy strop warstwy nieprzepuszczalnej zalega ptytko ponizej
projektowanego dna wykopu lub warstwa wodono$na ma matg migzszo$¢ oraz w gruntach
malo przepuszczalnych, np. w piaskach pylastych i gliniastych, pytach itp. Maly wydatek
poszczegodlnych iglofiltrow wymaga gestego ich rozstawienia. Male srednice pozwalaja na
tatwe ich wbijanie lub wyptukiwanie gruntu. Drenowanie polega na doprowadzeniu wody
za pomocy sieci rurek drenarskich, do rowow, ktorymi sptywa poza obszar odwadniany badz
grawitacyjnie, badz za pomoca pompowania.

Stosowane s dwa sposoby drenowania: czolowe, pierscieniowe.

Pierwszy przecina i ujmuje wode przesaczajaca si¢ do wykopu, gdy ruch wody ma wyraznie
okreslony kierunek. Sposob ten jest szczeg6lnie efektywny, gdy nieprzepuszczalna warstwa
gruntu zalega ptytko i row drenarski moze odprowadza¢ caly przesaczajaca si¢ wode /rys.2a/
Drenowanie czotowe jest rowniez mozliwe, gdy brak jest podloza nieprzepuszczalnego
/rys.2.b/. Drenaz pierscieniowy polega na otoczeniu chronionego wykopu drenami
przecinajacymi doptyw wody gruntowej z zewnatrz /rys.2c/.
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Rys.2c.
Drenaz wykopéw: a,b/ drenaz czotowy, ¢/ drenaz piers'.cieniowy; 1 - pierwotne zwierciadlo

wody, 2 - dren, 3 - obnizone zwierciadto wody, 4 - warstwa nieprzepuszczalna, 5 - dno
wykopu.

2.8. OBMIAR ROBOT.

2.8.1. Ogolne zasady sporzgdzania obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie odkreslac faktyczny zakres robot rzeczywiscie zrealizowanych w
danym okresie. Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czg¢stotliwoscia wymagana
celem ustalonej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub innym czasie okreslonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce 1 Inspektora Nadzoru.

2.8.2. Zasady okreslania ilosci robot i materialow.

Dtugosci 1 odleglosci pomigdzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda
obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli S.T. wtasciwe dla danych robot nie wymagaja
tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m3 jako dtugosci pomnozone przez sredni przekrdj.

2.8.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to
Wykonawca bgdzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe
beda przez Wykonawcg utrzymane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

2.8.4. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzone przed czgSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
robot, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robot
zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegajacych
zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz
nieodzowne obliczenia bgda wykonywane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiarow.
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2.9.0. Odbior robot.
2.9.1. Odbior cz¢sciowy.
Przy odbiorze czgsciowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

*  Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami
1 uzupetnieniami w trakcie wykonywania robot/ dane geotechniczne
obejmujace: zakwalifikowanie gruntow odpowiedniej kategorii wg PN-
86/B-02480, wyniki badan gruntow, ich uwarstwien, gltebokosci
przemarzania, warunki posadowienia i ochrony podtoza gruntowego wg.
PN-81/B-03020, poziom wod gruntowych i powierzchniowych oraz
okresowe wahania poziomow, stopien agresywnos$ci srodowiska
gruntowo-wodnego, uziarnienia warstw wodonosnych, stan terenu
okreslony przed przystapieniem do robét przez podanie znakdw
wysokosciowych reperéw, uzbrojenia podziemnego przebiegajacego
wzdtuz i w poprzek trasy przewodu, a takze przekroje poprzeczne i
przekrdj podtuzny terenu, zadrzewienie

*  Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow i armatury

*  Dziennik Budowy

*  Dane okreslajace objetosci wod deszczowych, ktore moga przenikaé
w grunt, stwierdzenie koniecznosci przeprowadzenia badan szczelnosci
odbieranego przewodu na eksfiltracje, dane okreslajace dopuszczalng
objetos¢ wod infiltracyjnych.

2.9.2. Zakres robot
Odbidr robdt zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

sposob wykonania wykopoéw pod wzgledem: obudowy, oraz ich
zabezpieczenia przed zalaniem woda gruntowa i z opadow
atmosferycznych

2.9.3. Odbior techniczny koncowy
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

* dokumenty jak przy odbiorze czg¢sciowym

*  protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych

*  protokot przeprowadzonego badania szczelnosci calej sieci

* rozliczenie ilosciowe materiatow z podaniem nr MA

*  Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatdow, armatury 1
urzadzen

* instrukcje obstugi

* Inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektéw na planach
sytuacyjnych wykonana przez uprawiong jednostke geodezyjna



projekt powykonawczy
przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

zgodnos¢ wykonania z Dokumentacja Projektowg oraz ewentualnymi

zapisami w Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od
Dokumentacji Projektowej

protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacych
usunigcia usterek

aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie
zmiany i uzupetnienia

prawidlowos¢ 1 zgodnos¢ z Dokumentacjg projektowa wbudowania
urzadzen i armatury

protokoly badan szczelnosci calej sieci

Uwagi koncowe.

1.

Po fizycznym zakonczeniu robot, a przed odbiorem koncowym nalezy
przeprowadzi¢ inspekcje telewizyjna kanatow Sciekowych wylaceznie w
obecnosci przedstawiciela przyszlego uzytkownika lub przedstawiciela
Inwestora.

Do dnia odbioru koncowego nalezy zapewni¢ przekazanie wynikow inspekcji
telewizyjnej bezposrednio od podmiotu wykonujacego inspekcie do
siedziby inwestora lub uzytkownika sieci.

O terminie inspekcji telewizyjnej Wykonaweca jest zobowiazany zawiadomié
Inwestora na pismie.

W kosztorysie przewidzie¢ ,.kamerowanie" sieci grawitacyjnej (z zapisem na
plyte CD-R) przed odbiorem z uwaga: ,.,kamerowanie" tylko i wylgcznie w
czasie obecnoS$ci przedstawiciela przyszlego uzytkownika lub
przedstawiciela Inwestora.

2.10. PRZEPISY ZWIAZANE

272017 1

Polskie Normy
PN-86-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy
gruntow.
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i1 projektowanie.
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie

wykonania 1 badania przy odbiorze.
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PN-87/B-01100

PN-B-10736:1999

PN-85/C-89204

PN-92/M-74001

PN-91/M-51038

PN-B-10729: 1999

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy,
okreslenia

Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw
wodociggowych i1 kanalizacyjnych - Warunki techniczne
wykonania

Rury cisnieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu. Wymagania i badania.

Armatura przemystowa. Ogolne wymagania i badania.

Sprzet pozarniczy nasady.

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne PN-EN 476: 2001

Wymagania og6lne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji

grawitacyjnej

PN-EN 1610: 2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

2720172 Normy branzowe
BN-62/6738-03

BN-62/6738-04

BN-62/6738-07

BN-77/8931-12

BN-83/8836-02

BN-72/8932-01

Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonow. Wymagania
techniczne.

Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowej.

Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagania
techniczne.

Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i
badania przy odbiorze.

Budowle drogowe 1 kolejowe. Roboty ziemne.
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Inne dokumenty -

ISO 4435:1991 Rury i ksztattki z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu stosowane w systemach odwadniajacych 1
kanalizacyjnych.

KB-38.4.3/1/-73 Plyty pokrywowe.

Pr EN 12201-1,2,3  Plastics piping systems for water supply - Polyethylene

(PE)
ISO 4427 Polyethylene (PE) pipes for water supply - Specifications
DIN 3230 Wymagania i badania armatury.
7 AT/97-01-001 Rury i ksztattki z polietylenu (PE) i elementy taczace

w rurociagach ci$nieniowych do wody.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych -
Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej 1 Klimatyzacji,
Warszawa - 1994

Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robot budowlano-montazowych tom
II Instalacje sanitarne i przemystowe - opracowane przez COBRTI - INSTAL -
wydawnictwo ARKADY - 1988

Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu. Instrukcja

montazowa uktadania w gruncie rurociagéw PE 1 ksztaltek PE.

Opracowat:
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