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1 Wstep

1.1 Nazwa zamowienia

Budowa tymczasowych zewnetrznych schodéw do budynku osrodka zdrowia wraz z
platformg dla oséb niepetnosprawnych.

Lokalizacja:

63-640 Bralin, ul. 3-ego Maja 9, dziatka nr 1161/3

Wiasciciel:

Gmina Bralin, Ambrozik Anna, Ambrozik Tadeusz.

Inwestor:

Gmina Bralin

1.2 Przedmiot i zakres robot

Przedmiotem inwestycji jest budowa tymczasowych zewnetrznych schodéw do
budynku osrodka zdrowia wraz z platformg dla oséb niepetnosprawnych.

W zakres prac wchodzi rowniez wykonanie nowych terendw komunikacji w formie
chodnika wzdtuz strony zachodniej i potudniowej dziatki z wejsciem od ulicy 3-ego
Maja 9 oraz terendw zieleni z trawnika. Oprocz tego nalezy wykonaé nowe drzwi
wejsciowe do budynku w pomieszczeniu aktualnie majgcy charakter pracowni EKG,
ktorej funkcje zmienia sie na wiatrotap.

Platforme dla niepetnosprawnych przewidziano jako typowe urzgdzenie
podnosnikowe z napedem elektrycznym typu Opal z przelotem na wprost firmy np.
Garaventa Lift Polska Sp.z.0.0. Producent urzgdzenia podany zostat jako
przyktadowy stuzgcy do wykonania wyceny kosztorysowej oferenta i wykonawcy, a
samo urzgdzenie moze pochodzi¢ od innego producenta z zachowaniem takich
samych nie gorszych lub réwnowaznych parametréw technicznych i uzytkowych.
Urzadzenie po zainstalowaniu nalezy zgtosic¢ do rejestracji w UDT.

Dane techniczne:

« Powierzchnia zabudowy - 17,38m?

« Kubatura - 33,85m?

* Dlugosc¢ — 4,88m

* Wysokos¢ - 5,74m

¢ Szerokos¢ - 3,5m
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Rozwi gzania konstrukcyjno - materiatowe

Fundament - ptyta fundamentowa zelbetowa pod konstrukcje schodéw z wejsciem i
platformg o wymiarach 500x365x20cm zbrojona dwukierunkowo goérg i dotem
pretami @8col5cm z stali zebrowanej A-111 34GS i betonu B-20. Plyte wykonac na
podktadzie betonowym gr.5cm z betonu B-20 i podsypki piaskowej. Gtebokos¢
posadowienia fundamentow 0,8m p.p. terenu.

Stupy -wykonac¢ konstrukcje wejscia do budynku w formie stalowej z stupéw
stalowych gorgcowalcowanych z profila o przekroju RKA 100x4mm z stali St3S.
Stupy nalezy kotwi¢ w ptycie fundamentowej na sztywno za pomoca kotew
chemicznych wklejanych 4M16 na przyktad typu Hilti wg zalecen producenta. Gorg
potgczenie przegubowe na sruby 2M16/klasy 5.8.

Schody- konstrukcja stalowa na belkach policzkowych RPA 120x60x6.3 z stali
St3S ze sciggiem poprzecznym RKA 40x4mm. Stopnice zaprojektowano z blachy
stalowej ryflowanej gr.5mm. Podest przed wejsciem do budynku z blachy stalowe]
j-w.

Dach- zadaszenie nad wejsciem w konstrukcji drewnianej krokwiowej z drewna
sosnowego klasy C-24 z oparciem na ryglach stalowych z profili gorgcowalcowanych
0 przekroju RKA 100x4mm za posrednictwem tgcznikow ptaskownikow stalowych o
przekroju 5x60x120mm i Sruby M12/5.8

Pokrycie- wykonaé z dachowki ceramicznej karpiowki uktadanej podwdéjnie w
koronke na fatach sosnowych o przekroju 4x6cm. Od spodu wykona¢ podbitke z
desek drewnianych sosnowych struganych na piéro i wpust lakierowanych
bezbarwnie np. Sadoline Classic

Obrobki blacharskie-  rynny stalowe ocynkowane o przekroju R@75mm i rury
spustowe stalowe R@5mm. Opierzenia z blachy stalowej ocynkowanej gr.0,7mm
Stolarka- drzwiowa drewniana z drewna sosnowego zespolone z szybg podwojng
float 0 wsp6tczynniku przenikania ciepta U-1,4w/™k

Platforma- urzgdzenie dzwigowe z napedem elektrycznym 230V o wymiarach
zewnetrznych 1255x1447mm Jako przelotowe naprzeciw siebie, wysokos¢
podnoszenia okoto 1,50m. Montaz urzgdzenia wykonac przez producenta po

wczesniejsze] dostawie.
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Balustrada- wykonac stupki i porecze z profili stalowych gorgcowalcowanych RKA
40x4mm i wypetnienie z pretéw @l2mm.

Wyposa zenie w media - urzgdzenie dzwigowe nalezy podigczy¢ do istniejgcego
gniazdka sieciowego znajdujgcego sie w pomieszczeniu osrodka zdrowia.
Zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji:

Zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji:

-konstrukcja stalowa malowana farbami epoksydowymi

-warstwa podktadowa epoksydowa Hempadur Fast Dry 15560 gr.60um produkcji
firmy HEMPEL- kolor jasno-szary

-warstwa nawierzchniowa epoksydowa Hempadur Hi-Build gr.60 urn firmy
HEMPEL - kolor Rai 7030, tgczna grubosé warstw min.120 urn

Przed malowaniem elementow konstrukcyjnych w tym balustrady i podestow

ze stopniami nalezy elementy stalowe oczysci¢ do stopnia czystosci 2 -piaskowanie.
Po zamontowaniu konstrukcji nalezy uzupetni¢ powtoke

antykorozyjng w elementach stalowych w miejscach powstatych ubytkow i rys
spowodowanych montazem.

Elementy drewniane zaimpregnowac srodkiem solnym Fobos M-4 poprzez
kilkakrotne pomalowanie lub ,kapiel zimng".
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1.3 Prace towarzysz gce i tymczasowe

Wykonawca na wiasny koszt wykona wszystkie prace towarzyszgce i tymczasowe (w tym
miedzy innymi: inwentaryzacje powykonawcze wszystkich rob6t, badania laboratoryjne,
przechowywanie i pobieranie probek, budowa zaplecza i przytagczy mediéw na czas
wykonywania robét, zabezpieczenia materiatdw, sprzetu i robét, zajecia pasa drogowego,

sktadowanie odpaddw, zabezpieczenia placu budowy itp.).

1.4 Wymagania ogolne
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za ich zgodnosc¢

z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego.

1.4.1 Przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacje i wspotrzedne punktow wysokosciowych, oraz dziennik budowy. W posiadaniu
Wykonawcy znajduje sie juz kompletna dokumentacja projektowa oraz specyfikacje
techniczne ktére byly czescig skladowag dokumentacji przetargowej. W przeciwnym wypadku,
na wniosek i koszt Wykonawcy, Zamawiajgcy przygotuje i przekaze Wykonawcy kopie
brakujgcych elementow dokumentami projektowej i specyfikacji technicznych.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili koncowego odbioru robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki

geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wkasny koszt.

1.4.2 Zgodno $¢€ robot z dokumentacj g projektow g i specyfikacjami

technicznymi

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne (wraz z dokumentami odniesienia) oraz
dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawcy
stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione chocby w jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly we wszystkich materiatach.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach zawartych w poszczegolnych dokumentach
obowigzuje zasada, ze za wazne przyjmuje sie te ustalenia czy dane ktore sg bardziej
korzystne z punktu widzenia interesu Zamawiajgcego. O ich wyborze decyduje Inspektor

Nadzoru Inwestorskiego.
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Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego ktory
dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunku, chyba,
ze narusza zasade wymieniong powyzej.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych bedg uwazane za
wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementoéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé
zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacijg projektowa
lub specyfikacjami technicznymi i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to
takie materialy zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt

Wykonawcy.

1.4.3 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizaciji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru korncowego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia placu budowy, porecze, zabezpieczenia wykopow,
oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony robét i placu budowy, wygody spotecznosci i innych.

Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji kontraktu.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy i robot nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze

jest wigczony w cene realizacji kontraktu
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1.4.4 Zaplecze budowy

Wykonawca urzadzi zaplecze budowy na terenie placu budowy na koszt wkasny. Ochrona,
ubezpieczenia oraz wszystkie inne obowigzki zwigzane z zapleczem budowy spoczywajg ha

Wykonawcy.

1.4.5 Zabezpieczenie intereséw 0s0b trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepisdw oraz powinien
zapewni¢ ochrone wlasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wlascicielami tych urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu sytuacyjnego ich lokalizacji oraz innych materiatéw

i dokumentéw.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robot, ktére maja by¢ wykonywane w zakresie zabezpieczenia

| przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na terenie budowy i powiadomic Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia rob6t z tym zwigzanych.
Wykonawca jest zobowigzany do szczegétowego oznaczenia instalacji i urzgdzen,
zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem takze do natychmiastowego powiadomienia
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i wkasciciela instalacji lub i urzgdzen jezeli zostang
przypadkowo uszkodzone w trakcie wykonywanie robot. W takim przypadku Wykonawca
dotozy wszelkich starah oraz bedzie wspolpracowat z wkascicielem instalacji lub i urzadzen w
celu naprawienia powstalej szkody.

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urzgdzeniach nadziemnych

i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu oraz innych dokumentach

otrzymanych od Zamawiajgcego, spowodowane w trakcie wykonywania robot.

1.4.6 Wymagania dotycz gce ochrony srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
i normatywy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania remontu Wykonawca bedzie:

« Utrzymywat teren budowy i wykopy bez wody stojgcej

« Podejmowat wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i

norm dotyczgcych ochrony srodowiska naturalnego na terenie i wokét terenu budowy oraz
11
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bedzie unikat uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wiasnosci spotecznej i innych, a

wynikajgcych z zanieczyszczenia powietrza, wod gruntowych, nadmiernego hatasu i innych

szkodliwych dla srodowiska i otoczenia czynnikow powstatych w nastepstwie jego sposobu

dziafania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegélny wzglad na:

* Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, wykopow i drég dojazdowych

« Zabezpieczenia przed zanieczyszczaniem zbiornikdéw i ciekow wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi

« Zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

« Zabezpieczenia przeciwpozarowe
1.4.7 Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami

i zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym

jako rezultat realizacji kontraktu albo przez personel Wykonawcy.

1.4.8 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy,
Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materialtdw od wlasciwych organow

administracji panstwowej.
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1.4.9 Bezpiecze nstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, by personel nie wykonywat pracy

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie

podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie realizacji kontraktu.
1.4.10 Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do rob6t od daty przekazania placu budowy do daty zakonczenia odbioru

koncowego robot i przekazania terenu budowy Zamawiajgcemu.

1.4.11 Stosowanie obowi gzujacego prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez uprawnione organy

i instytucje administracji panstwowej i samorzgdowej oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg
w jakikolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgadzen
lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowac Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoich

dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5 Okre Slenia podstawowe

« Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robét

« Dokumentacja projektowa - dokumentacja projektowa stuzgca do opisu przedmiotu
zaméwienia zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r.

« Dokumentacja przetargowa - dokumentacja przetargowa w rozumieniu Ustawy z dnia 29
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stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych

* Inspektora Nadzoru Inwestorskiego - osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego,

upowazniona do nadzorowania
robot i do wystepowania w jego imieniu

* Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu

» Materialy - wszelkie surowce naturalne i wyroby budowlane niezbedne do wykonania
robét zgodnie z dokumentacijg projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane
przez Inzyniera

« Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji
robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy

« Projektant - uprawniona osoba fizyczna lub prawna bedgca autorem dokumentacji
projektowej

* Przedmiar - zestawienie robo6t stuzagce do opisu przedmiotu zamowienia zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r.

* Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w
realizacji zadania budowlanego

* Przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie, stanowigce utrudnieni w realizacji zadania
budowlanego

* Rejestr obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zeszyt z
ponumerowanymi stronami stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaréw wykonanych
robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w rejestrze

obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

2 Materiaty

Co do zasady wszystkie zastosowane w robotach materiaty muszg by¢ nowe - wczesniej nie
uzywane. Czas od momentu ich wyprodukowania do momentu wbudowania nie moze byc¢

dluzszy niz zalecany przez producenta.

2.1 Zrodta uzyskania materiatow

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce
proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i

odpowiednie swiadectwa badan lub certyfikaty i Swiadectwa jakosci tych materiatow do
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zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Zatwierdzenie partii materiatdbw z danego zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materialy z tego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan i pozyskiwania niezbednych
certyfikatéw i atestow w celu udokumentowania, ze materiaty spetniajg wymagania

dokumentami projektowe] i specyfikacji technicznych.

2.2 Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych organéw
administracji na pozyskiwanie materiatow z jakichkolwiek zro6det miejscowych wigczajgc w to
zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodia.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrodia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdw do robét.

Humus i nadkfad czasowo zdjete z terenu wykopow, wykopdw i miejsc pozyskania piasku

i zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywaciji terenu po
ukohczeniu roboét. Wszystkie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentacji projektowej bedg wykorzystane do robo6t lub odwiezione
na odkitad odpowiednio do wymagan dokumentacji projektowej lub wskazan zgody Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie terenu
budowy poza tymi, ktore zostaly wyszczegdlnione w dokumentacji projektowej.

Eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi

obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3 Materialy nie odpowiadaj gce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Jesli
Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robo6t niz te dla ktérych
zostaly zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Kazdy rodzaj robét, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie
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zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego materiaty, Wykonawca wykonuje na

wlasne ryzyko, liczac sie z ich nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢
I wtasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Miejsca czasowego skltadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie tereny budowy

w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego lub poza terenem budowy

w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne przewidujg mozliwosé
wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoim zamiarze co najmniej trzy tygodnie
przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego . Wybrany i zaakceptowany rodzaj

materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

3 Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakosci lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego; w
przypadku braku ustalen w tych dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robo6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i wskazaniach
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub Wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie dokumentow

potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.
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Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne przewidujg mozliwosc
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, nie moze
by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce w opinii Inzyniera
zachowania warunkoéw umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4 Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i wskazaniach
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w terminie okreslonym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie oraz innych parametrow
technicznych.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5 Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos$é z dokumentacijg
projektowg, wymaganiami specyfikacji technicznych, programu zapewnienia jakosci,
projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robo6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu roboét, zostang jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,
poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru
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Inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy do odpowiedzialnosci za ich doktadnosc¢,

Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowe;j

i w specyfikacjach technicznych a takze w normach i innych dokumentach odniesienia. Przy
podejmowaniu decyzji, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uwzgledni wyniki badan materiatow,
doswiadczenia przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na
rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania
robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Ze wzgledu na wykonywanie robo6t w czasie roku szkolnego. Wykonawca zabezpieczy plac
budowy przed kontaktem z dzie¢mi. Wykonanie tgcznika pomiedzy nowo budowang salg
sportowg a istniejacym budynkiem szkolnym przewidziano na okres przerwy wakacyjnej

w roku 2006.

6 Kontrola jako $ci robot

6.1 Program zapewnienia jako Sci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony
sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowg specyfikacjami technicznymi oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Program zapewnienia jakosci bedzie
zawierat:
a) Czesc¢ ogoblng opisujgca:
—- Organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposob prowadzenia rob6t
— Organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot
— Bhp
— Wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
— Wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos¢ wykonania poszczegélnych
elementow robot
System (sposéb i procedure) proponowanej kontroli jakosci i sterowania jakoscig
wykonywanych robét
— Wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli

— Sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan, zapis pomiaréw oraz wycigganych
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wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym a takze
proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego
b) Czes¢ szczegobtowg opisujgcg kazdy asortyment robot:
— Wykaz maszyn i urzgdzeh stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i kontroli
— Rodzaje i ilos¢ srodkdw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zaladunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.
— Sposo6b zabezpieczenia i ochrony tadunkoéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie
transportu
— Sposob i procedure pomiardéw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementow robét

— Sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom

6.2 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére
posiadaja:

a) Certyfikat na znak bezpieczehstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych

b) Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polskg Normg lub

— Aprobatg techniczng/ w przypadku materiatow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w punkcie a)
i ktére spetniajg wymogi dokumentami projektowej i specyfikacji technicznych
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez dokumentacje
projektowg lub specyfikacje techniczne, kazda partia dostarczona do robot bedzie posiadac te
dokumenty, okres$lajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badah bedag
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

Jakiekolwiek materiaty ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.3 Dokumenty budowy
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1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i

Wykonawce w okresie od rozpoczecia realizacji robét do ich zakonczenia i odbioru.

Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z obowigzujgcym prawem,

spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt,

stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby

ktéra dokonata zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy

beda czytelne, dokonane trwalg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden

pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoty inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym

numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

— Date przekazania Wykonawcy terenu budowy

— Uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego programu zapewnienia
harmonograméw robot

— Terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot

— Przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu

— Okresy i przyczyny przerw w robotach

— Uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

— Daty zarzgdzenia wstrzymania robot z podaniem powodu

— Zgtoszenia i daty odbiorow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

— czesciowych i ostatecznych odbioréw rob6t

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi

— zgodnos$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i
w trakcie wykonywania robot

— dane dotyczace sposobu wykonania zabezpieczeh robot

— dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych

badan z podaniem kto je przeprowadzat
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— wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat
— inne istotne informacje o przebiegu roboét
Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do
wydawania poleceh Wykonawcy robét.
2. Dokumenty laboratoryjne
Zroédto pochodzenia deklaruje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia
o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do
odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.
3. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach 1-3 nastepujace
dokumenty:
a) Pozwolenie na budowe
b) Protokoty przekazania placu budowy
¢) Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi
d) Protokoty odbioru robot
e) Protokoty z narad i ustalen
f) Korespondencja na budowie
5. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
Zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i

przedstawione do wglgdu na zyczenie Zamawiajacego.

7 Odbio6r robot

7.1 Rodzaje odbiorow robét
W zaleznosci od ustalen zawartych w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych
roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

a) Odbiorowi robo6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
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b) Odbiorowi czesciowemu
¢) Odbiorowi koncowemu

d) Odbiorowi pogwarancyjnemu

7.2 Odbiér robo6t zanikaj gcych i ulegaj gcych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji zanikng lub ulegng zakryciu. Odbior
robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt poprawek bez hamowania og6lnego postepu robét. Odbioru
robét dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu dwuch dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na
podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i innymi

ustaleniami.

7.3 Odbidr cz esciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot. Obioru

dokonuje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

7.4 Odbiér ko Aacowy robot

7.4.1 Zasady odbioru ko nhcowego robot

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonhczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Odbidr koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia

potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zakonczenia robét i przyjecia
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dokumentdw o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiarow,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg projektows i specyfikacjami
technicznymi. W toku odbioru koncowego robo6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajacych i poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub rob6t uzupetniajgcych
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robo6t w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi

Z uwzglednieniem toleranciji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo uzytkowania, komisja moze odebraé te roboty dokonujgc potrgcen, oceniajgc
pomniejszong warto$¢ wykonanych robét w stosunku do wymagan z dokumentacji projektowej

i specyfikacji technicznych.

7.4.2 Dokumenty do odbioru ko ncoweqo

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokét odbioru
koncowego robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
a) Projekt budowlany powykonawczy

b) Recepty i ustalenia technologiczne

c) Dziennik budowy

d) Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych

e) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow

f) Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych rob6t wiascicielom urzgdzen

g) Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia

h) Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
W przypadku gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy
ponowny termin odbioru kohcowego robat.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione
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wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

7.5 Odbior pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z

uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.

8 Ptatno sci

8.1 Ustalenia ogolne

Dla pozycji przedmiaru ceny jednostkowe robét bedg obejmowac:

— Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami

— Wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy

— Wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami

— Koszty rob6t tymczasowych i prac towarzyszgcych ( w tym geodezyjnych wytyczen i
inwentaryzacji)

— Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

— Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

8.2 Warunki umowy i wymagania ogolne

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan warunkéw ogélnych
zawartych w ST 00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach a nie

wyszczegolnione w kosztorysie.
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8.3 Zajecia terenu i organizacja ruchu

Koszt zaje¢ terenu nie bedgcego placem budowy, a niezbednego do realizacji umowy ponosi,
ze wszystkimi tego dotyczgcymi konsekwencjami (np. optaty/dzierzawy, przygotowanie
terenu,

uzgodnienia z instytucjami, ochrona mienia, doprowadzenie do stanu pierwotnego itp.),
Wykonawca.

Koszt wybudowania niezbednych objazdow/przejazdow, ich pézniejszej likwidacji oraz
organizacji ruchu, wraz ze wszystkimi tego dotyczgcymi konsekwencjami (jw., koszt urzgdzen

tymczasowych, projektow organizacji i uzgodnien, oznakowania itp.), ponosi Wykonawca.

9 Dokumenty odniesienia

Specyfikacje Techniczne w ré6znych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy

branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac¢ jako integralng czesc¢ i nalezy je czytaé tgcznie z

Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, iz Wykonawca

jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Roboty bedg wykonywane w

bezpieczny sposdb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami obowigzujacymi

w Polsce a w szczegolnosci:

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

» Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r.

w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz. U. 2003 r. Nr 169, poz. 1650 (tekst
jednolity),

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 14 maja 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych Dz. U. 2000 r. Nr 26,
poz. 313,

* Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdbw Budowlanych z 28 marca
1972 r. w sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robo6t budowlano-
montazowych i rozbiérkowych Dz. U. 1972 r. Nr 13, poz. 93,

» Obwieszczenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 16 lutego 1998 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. nr 90, poz.
575),

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w
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prawie aprobat i kryteribw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz. U. Nr 107, poz. 679),

» Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 4 lutego 1999 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 15, poz. 140),

* Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw Dz. U. 1992 r. Nr 92,
poz. 460,

« Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348),

« Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i ksztaltowaniu srodowiska Dz. U. 1994 r. Nr
49, poz. 196 - (tekst jednolity).
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