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Oświadczenie projektanta 
 
                                                        Andrzej  Cichoradzki 
Ja, niżej podpisany (a)  
.......................................................................................................................................... 

( imię i nazwisko projektanta) 
 
posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 

w zakresie: sieci sanitarnych i instalacji sanitarnych  nr  BN-19.9/17/81 

oraz aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego -  Wielkopolska 

Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Poznaniu  nr  WKP / IS / 0566 / 01 

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 

2013r , poz. 1409) zgodnie z art. 20 ust 4 tej ustawy oświadczam, że projekt budowlany 

dotyczący budowy :   

BUDOWA   KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z WYMIANA SIECI 

WODOCIAGOWEJ W MNICHOWICACH – ETAP I  

DZIAŁKI     NR  367/31, 242, 156, 370, 369 

 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

Świadomy odpowiedziałności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu 
nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym 
podpisem prawdziwość danych, zamieszczonych powyżej. 
 
 
W załączeniu przedkładam: 
1. kserokopię uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych 
2. kserokopię aktualnego wpisu na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego 
 
  

 
 

                      ................................................ 
                                                                                                           
( podpis  projektanta) 

* niepotrzebne skreślić 
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Oświadczenie sprawdzającego 
 
 
                                                              Włodzimierz Zemski 
Ja, niżej podpisany (a)  
.......................................................................................................................................... 

( imię i nazwisko projektanta) 
 
posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 

w zakresie: sieci sanitarnych i instalacji sanitarnych nr UAN.7342-82/93 

oraz aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego – Wielkopolska 

Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Poznaniu  nr WKP/IS/0566/01 

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 

2013r , poz. 1409) zgodnie z art. 20 ust 4 tej ustawy oświadczam, że projekt budowlany 

dotyczący budowy:  

BUDOWA   KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z WYMIANA SIECI 

WODOCIAGOWEJ W MNICHOWICACH – ETAP I  

DZIAŁKI     NR  367/31, 242, 156, 370, 369 

 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

Świadomy odpowiedziałności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu 
nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym 
podpisem prawdziwość danych, zamieszczonych powyżej. 
 
W załączeniu przedkładam: 
1. kserokopię uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych 
2. kserokopię aktualnego wpisu na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego 
 
 

 
 

           
                                                                ...............................................          
                                                                 ( podpis  sprawdzającego) 
* niepotrzebne skreślić 
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3.2. Uzgodnienia. 

- Uzgodnienia nr RGI.7011.11.2016 warunki techniczne do projektu 

- Uzgodnienia nr RGI.7011.11.2016 Uzgodnienia gm. Bralin  

- Uzgodnienia nr PZD.44262.49.2016JW   drogi powiatowe PZD Kępno  
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4. CZĘŚĆ GRAFICZNA. 

4.1. PLAN SYTUACYJNY. 

  – Rysunek  nr 1  skala 1:1000.   

4.2. PRZEKROJE NORMATYWNE I PROFILE. 

  - Przekroje normatywne:  

  - Profile podłużne kanalizacji sanitarnej  

Rys nr 2-3  skala 1:500 , 1000 

4.3. RYSUNKI POMOCNICZE  

- Rysunek typowych studni BS 1000 i PCV 425 mm 

          Rys nr 4 skala  1:100  
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Zgodnie z Prawem Budowlanym niniejsze opracowanie jest zaliczone do 
Kategorii XXVI - sieci, jak: wodociągowe i kanalizacje o współczynniku 
wielkości  obiektu = 1,5 

 

1. OPIS TECHNICZNY. 

  

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA. 

 Przedmiotem opracowania jest projekt budowy kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: 

Mnichowice –Etap I   w Gminie Bralin .    

Założenia techniczne: 

 Projektowana kanalizacja sanitarna ma za zadanie umożliwienie mieszkańcom  

miejscowości Mnichowice  zamieszkałym  na trasie projektowanych odcinków sieci 

kanalizacji sanitarnej uregulowania spraw z zakresu gospodarki wodno – ściekowej . 

Opis skrótowy rozwiązań technicznych dla etapu I. 

Miejscowość Mnichowice  gmina  Bralin  : 

a) Rurociągi grawitacyjne PVC: 341,00 mb, studnie BS 10,00 szt. 

b) Ilość przyłączy PVC:             3,00 szt./ 52,00 mb  

                d) Przewierty rurą stalową:          10,00 mb/1 szt 

           

1.2. CEL OPRACOWANIA. 

  
 Opracowanie ma za cel przedstawienie ogólnych rozwiązań technicznych dotyczących 

uregulowania spraw z zakresu gospodarki wodno – ściekowej poprzez podłączenie się do 

sieci zbiorczej kanalizacji sanitarnej umiejscowionej w pasie drogowym która zapewni 

bezpieczny sposób dla środowiska naturalnego odprowadzenie ścieków do oczyszczali. 

Trasy nowo projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Mnichowice gm. 

Bralin pow. kępiński, woj. wielkopolskie przedstawione są na planie sytuacyjno – 

wysokościowym w skali 1:1000 w ilości arkuszy 1. Zagospodarowanie terenu polegać 

będzie na lokalizacji w wydzielonym pasie drogowym infrastruktury technicznej: kanału 

kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz ze studniami z pozostawieniem miejsca 

na inne media. 

 

Wykaz działek, na których realizowana jest inwestycja: 

 
Lp. 
 

Jednostka 
ewidencyjna 

Obręb ewidencyjny Numery działek 

1. 
 

Jednostka  

 

0005 Mnichowice 367/31, 242, 156, 370, 369 
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Opracowanie jest wykonane  w zakresie niezbędnym do zatwierdzenia dokumentacji                          

i wydania pozwolenia na budowę. 

 

1.3. INWESTOR. 

 

Inwestorem inwestycji polegającej na:  

BUDOWA   KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z WYMIANĄ SIECI 

WODOCIAGOWEJ W MNICHOWICACH ETAP I   

 

          jest:                        Gmina Bralin 

     ul. Rynek  3  

   63-640 Bralin      

 

1.4. STAN PRAWNY NIERUCHOMOŚCI. 

 

właściciel działki (imię, nazwisko, adres).:  

zgodnie z załączonym wykazem właścicieli i władających. 

 

1.5. SKŁAD OPRACOWANIA. 

 

Opracowanie składa się z części opisowej i graficznej: 

Część opisowa –  opis techniczny wraz z załącznikami. 

Część graficzna – plany sytuacyjne i rysunki projektowanych rozwiązań. 

 

1.6. MATERIAŁY WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU ORAZ PODSTAWY 

TECHNICZNE. 

 

• Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. 

• Aktualne mapy sytuacyjno-wysokościowe w skali 1:1000. 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane. 

• Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach 

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. 

• Dz. U. nr 43 poz. 430 „ Rozporządzenie ministra Transportu i Gospodarki 

Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 

drogi publiczne i ich usytuowanie” 

• Dz. U. nr 168 poz. 1763 „Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie 

warunków, jakie należy spełniać przy wprowadzaniu ścieków do wód lub 
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do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla 

środowiska wodnego” 

• Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2005 roku Nr 

239, poz. 2019 z późniejszymi zmianami). 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tekst 

jednolity z 2008 roku Dz. U. Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami). 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 

maja 2000 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 

2000r., Nr 63, poz. 735 z późniejszymi zmianami). 

• Ustawa z dnia 14 listopada 2003 roku o zmianie ustawy o drogach 

publicznych oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U z 2003r., Nr 

200, poz. 1953 z późniejszymi zmianami). 

• Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. 

Nr 27, poz. 96 z późniejszymi zmianami). 

• PN – 81/B – 03020 „Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie 

budowli”. 

 

 

2. PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIA. 

2.1. OPIS SZCZEGÓŁOWY PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ. 

 Budowa nowo projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości:  Mnichowice  

gm. Bralin będzie  realizowane etapami. Rozwiązania projektowe przyjęte w tym 

opracowaniu są typowymi rozwiązaniami stosowanymi przy budowie kanalizacji sanitarnej. 

Rurociągi grawitacyjne zaprojektowano z rur PVC typu ciężkiego klasy S „lite” zarówno na 

sieci zbiorczej jak i dla przykanalików . Natomiast studzienki kanałowe zaprojektowano 

jako połączeniowe i przelotowe rewizyjne o średnicy 1000mm, betonowe typu BS 1000  ze 

szczelnym dnem prefabrykowanym i kinetą. Konstrukcje studzienek, wymiary, rzędne 

wylotów i wlotów oraz typ studzienek pokazano na profilach podłużnych kanałów 

sanitarnych .  Włazy kanałowe do wszystkich studzienek żeliwno-betonowe  klasy D400z 

wentylacją. Zejście do studzienek rewizyjnych po stopniach złazowych z żeliwa szarego 

zabezpieczonych lakierem asfaltowym osadzonych fabrycznie. 

Rury układać na podsypce piaskowej o grubości 10 cm  z obsypką  piaskową o grubości 

min 10 cm ponad górną krawędź  rury.  Głębokość ułożenia 1,4 – 3,0  m p.p.t. 

Szczegółowy przebieg trasy kanałów sanitarnych grawitacyjnych przedstawia plan 

sytuacyjno-wysokościowe w skali 1:1000 rys nr 1. Precyzyjne wyznaczenie kanałów, studni 

umożliwiają podane współrzędne studni.  Kanały sanitarne zlokalizowane są  w drogach. 

Spadki kanalizacji zastały pokazane na przekrojach podłużnych. Zagłębienie kanałów 
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zapewnia odpowiednie warunki termiczne oraz zabezpiecza przed obciążeniem 

dynamicznym.  

Zestawienie długości kanałów sanitarnych 

przedstawiają załączniki w formie tabelarycznych zestawień.  

 

Sieć kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Mnichowice  jest zaprojektowana w pasie 

drogowym ciągów dróg powiatowych i gminnych.  

Przyjęcie takiego rozwiązania powoduje zoptymalizowanie długości sieci kanalizacyjnej 

oraz zapewnia możliwość podłączenia się do sieci istniejących zabudowań zlokalizowanych 

przy w/w drogach oraz w przypadku powstania nowych zabudowań. 

 

 

2.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

 Roboty przygotowawcze polegać będą na: 

 - wytyczenie trasy kanału sanitarnego przez  geodetę. 

 - przygotowanie urządzeń odwadniających, 

 - przygotowanie urządzeń zabezpieczających wykopy, 

 - przygotowanie oznakowania i zabezpieczenia terenu robót. 

 

2.3. ROBOTY ZIEMNE 

  Roboty ziemne polegać będą na: 

 - ręczne lub mechaniczne o ścianach pionowych zgodnie z  normami BN- 

           83/8836-02 i PN-68/B-06050, 

 - obudowa ścian wykopu na czas budowy, 

 - odwodnienie wykopu - w zależności od potrzeb, 

 - wykonanie podłoża pod kanały 

 - zasypka i zagęszczenie gruntu. 

 

 

2.4. ROBOTY MONTAŻOWE 

  Roboty montażowe polegać będą na: 

 - montaż kanału sanitarnego z rur PVC litego klasy S o średnicy 200 mm  

 - montaż studni kanalizacyjnych betonowych typu BS szczelnych  z kinetą 
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             i włazem typu ciężkiego o średnicy 1000mm  

 - montaż przykanalików sanitarnych z rur PVC litego klasy S  o średnicy 160mm  

             oraz  200 mm 

          - ewentualna wymiana studni betonowej przyłączeniowej  na przyłączu  P3  

 

2.5. INFORMACJA O TERENIE BUDOWY 

 

Budowa będzie prowadzona na terenie wiejskim gm. Bralin  . Teren budowy należy 

oznakować i zabezpieczyć na czas realizacji robót zarówno w dzień jak i w nocy. 

Wykonawca robót powinien na czas trwania robót wykonać na przyległym terenie 

zaplecze na potrzeby budowy. Przed przystąpieniem do robót opracować                    

i uzgodnić projekt organizacji ruchu drogowego oraz opracować plan BIOZ 

 

2.6. NAZWY I KODY ROBÓT 

Zgodnie z przedmiarem robót. 

 

2.7. DEFINICJA POJĘĆ I OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

 

W opracowaniu projektowym przyjęto zgodne z Polskimi Normami, powszechnie 

stosowane określenia nazw i pojęć używane w robotach związanych z budową 

kolektorów kanalizacji sanitarnej i kanałów bocznych 

 

2.8. WYMAMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

 

Kanały grawitacyjne- rury PVC-U lite klasy S o sztywności obwodowej SN = 8 kN/m2  

o długości i średnicach zgodnych w zestawieniach tabelarycznych oraz kształtek 

(trójników) SN = 8 kN/m2 umożliwiających podłączenie przykanalików. 

 

Studnie rewizyjne  - prefabrykaty betonowe szczelne  typu BS  Ø 1000mm w ilości 

według zestawienia tabelarycznego z gotową kinetą i włazem typu ciężkiego,  

 

Kanały boczne - rury PVC lite klasy S o sztywności obwodowej SN = 8 kN/m2 o długości  

i średnicach zgodnych w zestawieniach tabelarycznych w pkt,   oraz kształtek (trójników) 

SN = 8 kN/m2 

 

2.9. WYMAMAGANIA DOTYCZĄCE MASZYN I SPRZĘTU 
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Do wykonania robót objętych zakresem zadania niezbędne będą: 

  - ciągnik kołowy 55-63kW, 

  - koparka gąsienicowa z łyżką o pojemności naczynia 0,6 m3 

  - wibrator powierzchniowy, 

  - zagęszczarka wibracyjna, 

  - żuraw samochodowy 10 t 

  - spycharka gąsienicowa 

Do wykonania robót objętych zakresem zadania niezbędne będą: 

  - samochód samowyładowczy 5-10 t, 

  - samochód skrzyniowy, 

  - samochód dostawczy. 

  - przyczepa dłużycowa 

         - dla robót odtworzeniowych w zakresie robót drogowych sprzęt wg   

          opisu w STWIOR 

 

2.10. WYMAMAGANIA DOTYCZĄCE SPOSOBU WYKONANIA ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

 

    Roboty przygotowawcze: 

  Wytyczenie trasy kanałów  – wykonane przez geodetę z  wyznaczeniem  

               w sposób trwały i widoczny z założeniem ciągów  reperów roboczych. 

  Przygotowanie urządzeń odwadniających – przed przystąpieniem do robót  

                należy przygotować urządzenia  odwadniające. 

  Przed przystąpieniem do robót należy wykonać oznakowania  i zabezpieczenia  

               terenu robót zgodnie z projektem organizacji. 

 

     Roboty ziemne: 

  Roboty ziemne - wykopy ręczne lub mechaniczne o ścianach pionowych zgodnie 

z normami BN-83/8836-02 i PN-68/B-06050. Spód wykopu należy pozostawić na poziomie 

wyższym od rzędnej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie suchym, a w gruncie 

nawodnionym około 20 cm. Wykopy należy wykonać bez naruszenia naturalnej struktury 

gruntu. Pogłębienie wykopu do projektowanej rzędnej należy wykonać bezpośrednio przed 

ułożeniem podsypki. 
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 Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu 

krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem powinny  być  zabezpieczone przed 

uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. 

Tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie powinna przekraczać 3 cm dla gruntów zwięzłych, 

5 cm dla  gruntów wymagających wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokości wykopu 

wynosi 5 cm. 

   WARUNKI GRUNTOWO – WODNE 

      -   na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia  

25.04.2012 roku DZ.U. 2012.463 w sprawie ustalenia geotechnicznych  warunków  

posadowienia obiektów  budowlanych § 4 p.3 i § 6  ustalono występowanie prostych 

warunków geotechnicznych   zaliczając obiekt do I kategorii geotechnicznej.   

  Ustalono na podstawie badań podłoża gruntowego i pozyskanych informacji, że na 

rozpatrywanym terenie w rejonie projektowanej sieci kanalizacyjnej   występują głównie utwory 

gliniasto  piaszczyste  o średnich parametrach geotechnicznych w pełni  zapewniających 

właściwe ułożenie rur kanalizacyjnych.  

Ponadto ustalono, że woda gruntowa występuje na głębokości  1,7 m.- 3,50 m. p.p.t. na 

trasie projektowanych kolektorów zwłaszcza w rejonie rowów. 

 
- wody te nie spowodują podtopienia terenów przyległych jak również zalania  innych urządzeń 
będących w sąsiedztwie, 

 
Obniżenie wód  gruntowych  nie wpłynie negatywnie na posesje i tereny przyległe do 
planowanych robót ziemnych. 

 

    Odwodnienie wykopu na czas budowy rurociągów.  

  Przy budowie kanału sanitarnego w zależności od głębokości wykopu,     

rodzaju gruntu i wysokości wymaganej  depresji mogą występować trzy metody 

odwodnienia:  

  - powierzchniowa, 

  - drenażu poziomego, 

  - depresji statycznego poziomu zwierciadła wody gruntowej. 

 Dla rurociągów montowanych w gruntach nawodnionych na dnie  wykopu należy ułożyć 

warstwę filtracyjną z tłucznia lub żwiru grubości 15cm. Przy odwodnieniu 

powierzchniowym woda gruntowa z warstwy  filtracyjnej zostanie odprowadzona 

grawitacyjnie do studzienek zbiorczych umieszczonych w dnie wykopu co ca 50 m, skąd 

zostanie odpompowana poza zasięg robót względnie spłynie grawitacyjnie do odbiornika.  
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Zakres robót odwadniających należy dostosować do rzeczywistych warunków gruntowo-

wodnych w trakcie wykonywania robót. Podłoże naturalne stosuje się w gruntach sypkich, 

suchych  z zastrzeżeniem posadowienia przewodu na  nienaruszonym spodzie wykopu. 

Podłoże naturalne powinno umożliwić wyprofilowanie do kształtu  spodu przewodu. 

Podłoże wzmocnione (sztuczne). W przypadku zalegania w pobliżu  innych gruntów nie 

spełniających warunków podłoża naturalnego należy wykonać podłoże wzmocnione — 

żwirowo- piaskowe. Grubość warstwy podsypki powinna wynosić co najmniej  0,10 m. 

Niedopuszczalne jest wyrównanie podłoża ziemią z urobku lub podkładanie pod rury 

kawałków drewna, kamieni lub gruzu. Podłoże powinno być tak wyprofilowane, aby rura 

spoczywała na nim jedną czwartą swojej powierzchni. Dopuszczalne odchylenie w  planie 

krawędzi  wykonanego podłoża od ustalonego na ławach celowniczych kierunku osi 

przewodu nie powinno przekraczać dla przewodów PVC 10 cm. Badania podłoża 

naturalnego i umocnionego zgodnie z wymaganiami normy   PN-81/B-10735. 

 Zasypka i zagęszczenie gruntu. 

Zasypanie kanału grawitacyjnego kanalizacji sanitarnej, rurociągów tłocznych oraz  

przykanalików przeprowadza się w następujących  etapach: 

 Etap I- wykonanie warstwy ochronnej  z wyłączeniem odcinków na złączach; 

 Etap II - zasyp wykopu gruntem dowiezionym, warstwami z jednoczesnym    

zagęszczeniem. Materiałem zasypu powinien być grunt mineralny, sypki, drobno lub 

średnioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiał  zasypu powinien być zagęszczony 

ubijakiem po obu stronach przewodu, ze  szczególnym  uwzględnieniem wykopu pod 

złącza. 

Zasypanie wykopów należy wykonać warstwami o grubości dostosowanej do przyjętej 

metody zagęszczenia przy zachowaniu wymagań dotyczących zagęszczenia gruntów 

zgodnie z wymaganiami  normy BN-72/8932-01 

 

  Roboty montażowe. 

W celu zachowania prawidłowego postępu robót montażowych należy przestrzegać 

zasady budowy kanalizacji sanitarnej, które powinny być zgodne z Dokumentacją 

Projektową. 

 Ogólne warunki układania rurociągów 

Po przygotowaniu wykopu i podłoża można przystąpić do wykonania montażowych robót 

kanalizacyjnych. Technologia budowy,  rurociągów musi  gwarantować utrzymanie trasy                  

i zagłębienia.   Do układania rurociągów w wykopie otwartym można przystąpić po      

częściowym odbiorze technicznym wykopu i podłoża na odcinku co   najmniej 30m. Kanały 

grawitacyjne należy ułożyć zgodnie z wymaganiami normy PN-2/B-10735. Rury do budowy 
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przewodów przed   opuszczeniem do wykopu, należy oczyścić od wewnątrz i zewnątrz                    

z   ziemi oraz sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu i  składowania. Do 

wykopu należy opuścić ręcznie, za pomocą jednej lub dwóch lin. Niedopuszczalne jest 

zrzucenie rur do wykopu. Rury należy układać zawsze kielichami w kierunku przeciwnym  

do kierunku przepływu  ścieków. Dopuszcza się pod złączami kielichowymi wykonanie 

odpowiednich  gniazd w celu umożliwienia właściwego uszczelnienia złączy. Odchyłka     

osi ułożonego przewodu od osi projektowanej nie może przekraczać 10 cm.  

    Rury można układać przy temperaturze powietrza od 0 do +30 st C. 

         Przewierty 
 
 Do wykonania przejść przez drogi o nawierzchni asfaltowej, bezwykopowo bez naruszania 

asfaltu, zastosować metodę przewiertu.  Jako  rury osłonowe dla sieci z PVC 160 i 200, 

zastosowano rury stalowe odpowiednio 250 i 323  mm.   Dla wykonania przewiertu poziomego 

rur, należy wykonać komorę nadawczą  o wymiarach minimum 2,5 x 5,0 x h m oraz odbiorczą 

o wymiarach   minimalnych 2,0 x 2,0 x h m, gdzie h jest głębokością dna komory  nadawczej 

lub odbiorczej  wynikającą z zastosowanej technologii  przewiertowej i głębokości 

posadowienia  kanału sanitarnego.  

      Roboty odtworzeniowe 
 
W trakcie wykonywania kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, przewiduje się wykonanie     

następujących  podstawowych robót odtworzeniowych: 

       - wykonywanie nowej nakładki nawierzchni asfaltowej  wraz z podbudową  

         w miejscach prowadzenia wykopów  

       - wykonanie odtworzenia chodnika  

       - wykonanie odtworzenia pobocza drogi 

       - wykonanie odtworzenia wjazdów do posesji prywatnych.   

  

       Całą powierzchnię pasa drogowego ( chodnik/pobocze + jezdnię należy         

uporządkować i przywrócić do stanu pierwotnego.  Odtworzenie konstrukcji nawierzchni 

chodnika /pobocza do stanu poprzedniej  użyteczności. Warunki i wytyczne odtworzenia 

nawierzchni dróg i poboczy określają decyzje Zarządców (załączniki do niniejszej dokumentacji 

)  Pobocze/pas zieleni po wykonaniu wykopów doprowadzić do stanu  pierwotnego tj. zagęścić 

, wyprofilować i obsiać trawą.                                                                                     

    
 

2.11.  KONTROLA, BADANIA I ODBIORY ROBÓT 

Kontrola związana z wykonaniem prac powinna być przeprowadzona  w czasie wszystkich 

faz robót zgodnie z wymaganiami Polskiej normy. Kontrola jakości robót powinna 

obejmować następujące badania: zgodności  z Dokumentacją Projektową: wykopów 
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otwartych, podłoża naturalnego, zasypu przewodu, podłoża wzmocnionego, materiałów, 

ułożenia przewodów na podłożu i próby szczelności . 

Badanie szczelności kanałów grawitacyjnych 

Badanie szczelności należy wykonać zgodnie z PN-EN1610. Szczelność przewodów                        

i studzienek kanalizacyjnych musi zapewnić utrzymanie ciśnienia próbnego przez okres 30 

minut. Ciśnienie próbne należy wywołać, wypełniając badany odcinek przewodu woda do 

poziomu terenu. Ciśnienie to powinno być w granicach od 10 hPa do 50 hPa licząc od 

poziomu wierzchu rury. Kanały uważa się za szczelne, jeżeli uzupełnienia wody do stanu 

początkowego nie przekraczają 

dla powierzchni zwilżonych n/w ilości: 

- dla przewodów – 0,15 l/m2 

- dla przewodów wraz ze studzienkami – 0,2 l/m2 

- dla studzienek – 0,4 l/m2 

 
2.12.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

Jednostką obmiarową kanalizacji sanitarnej  jest 1 metr  (m) rury dla każdej średnicy. 

 

2.13.  ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

Odbiór robót budowlanych: 

-Odbiór częściowy. 

 Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące  dokumenty: 

 -Projekt budowlany z naniesionymi na niej zmianami  i uzupełnieniami w trakcie  

           wykonywania robót, 

- Dziennik Budowy, 

- Dokumenty potwierdzające możliwość zastosowania danego wyrobu do budowy  

   kanalizacji sanitarnej (odpowiednie atesty) 

Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową                            

i specyfikacją techniczną, oraz zgodności  z innymi wymaganiami. Wyniki                                    

z przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołów  i wpisane do 

dziennika budowy. 

Odbiór techniczny końcowy. 

 Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

 -Projekt budowlany z naniesionymi na niej zmianami  

i uzupełnieniami w trakcie wykonywania robót, 
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 - Dziennik Budowy, 

 - Dokumenty potwierdzające możliwość zastosowania danego wyrobu do budowy  

   kanalizacji sanitarnej oraz przykanalików sanitarnych. 

 - Protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

 - Świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów, 

 - Inwentaryzacja geodezyjna przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych  

   wykonana  przez uprawnioną jednostkę geodezyjną. 

 

2.14. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I ROBÓT 

TOWARZYSZĄCYCH 

Zgodne z zawarta umową. 

 

2.15.     ISTNIEJĄCE URZĄDZENIA MELIORACYJNE I ZAKRES ICH            

PRZEBUDOWY 

 

          Trasa projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej może kolidować  z  rurociągami 
drenarskimi. Rurociągi należy w miarę możliwości zabezpieczyć przed zniszczeniem. Po 
wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej zniszczone  rurociągi drenarski należy odtworzyć przy 
pomocy rur drenarskich PCV-U z   filtrem z włókna syntetycznego o średnicy odpowiadającej 
zniszczonym  drenom. W przypadku ewentualnego uszkodzenia urządzeń drenarskich           
należy niezwłocznie zlecić ich naprawę wyspecjalizowanej firmie. 
 
 
 
 

 

2.16. KOLIZJE PROJEKTOWANYCH SIECI Z ISTNIEJĄCYMI URZĄDZENIAMI. 

 

Na trasie przewodów występują skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem oraz z 

projektowanymi sieciami: 

  - kablami telekomunikacyjnymi 

                    - kable energetyczne 

  - siecią wodociągową, 

                    - kanalizacja deszczowa   

Odkryte w wykopie urządzenia należy zabezpieczyć pod nadzorem ich Użytkowników. 

 

2.17. OGÓLNE WYTYCZNE WYKONANIA ROBÓT. 
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Teren na którym  prowadzone są roboty należy odpowiednio oznakować (umieszczając 

odpowiednie znaki ostrzegawcze i informacyjne). Roboty należy prowadzić zgodnie                       

z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów 

Budowlanych z dnia 28.02.1972r. Dz. U. nr 13/72 w sprawie bezpieczeństwa pracy przy 

wykonywaniu robót budowlanych. Po zakończeniu robót teren należy uporządkować                        

i przywrócić pierwotny stan jego zagospodarowania. Przy budowie kanalizacji sanitarnej 

zachować należy warunki zawarte w uzgodnieniach branżowych.  

Warunki robót ziemnych prowadzić z zachowaniem warunków w normie branżowej BN-

83/8836-02 „Roboty ziemne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”. 

Roboty kanalizacyjne wykonywać z zachowaniem normy Pn-92/B-10735. Przy 

układaniu rur z PVC-U,  należy stosować się do zaleceń zawartych w instrukcji 

wykonawczej dostawcy rur i studni. 

Przewody podziemne napotkane w wykopach należy zabezpieczyć np. przez 

podwieszenie a drobne prace prowadzić pod nadzorem ich użytkownika. 

– wszystkie czynności takie jak: włączenie projektowanych kanałów sanitarnych  do 

istniejących urządzeń należy wykonywać pod nadzorem przedstawiciela użytkownika 

sieci 

– w ramach realizacji zadania nie zachodzi konieczność wycinki drzew 

– bezwzględnie chronić punkty poligonowe a w razie zniszczenia odtworzyć 

– w miejscach prowadzenia robót wykonać oznakowanie terenu zgodnie z wytycznymi 

zawartymi w projekcie organizacji ruchu 

– uzgodnić z właścicielem terenu termin i warunki prowadzenia robót. 

– wykonawca robót zobowiązany jest dostarczyć inwestorowi dokumentację 

powykonawczą zgodnie z Prawem Budowlanym 

– wykonawca powinien się liczyć z możliwością dodatkowych utrudnień i prac 

dodatkowych np. naprawa uszkodzonych nie zinwentaryzowanych elementów 

uzbrojenia podziemnego, odtworzenie elementów zagospodarowania terenu. 

     -   projekt budowlany opracowano z uwzględnienie  warunków realizacji  

         określonych w uzgodnieniach i decyzjach  

 

                                                                                                    OPRACOWAŁ 
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INFORMACJA BIOZ 
 
 

BUDOWA   KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z WYMIANA SIECI 

WODOCIAGOWEJ W MNICHOWICACH – ETAP I 

DZIAŁKI     NR  367/31, 242, 156, 370 
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Gmina Bralin  , Powiat kępiński  
   

 

 

PROJEKTANT  I  SPORZĄDZAJĄCY  INFORMACJĘ: 

   

Andrzej Cichoradzki 

ul. Wańkowicza 92/9 

63-400 Ostrów Wielkopolski 

tel. kom. 601 76 70 45 
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      CZĘŚĆ   OPISOWA  

      Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  

      z dnia 23.06.2003r. 

      część opisowa : 

 

           1. Zakres robót: 

 Opis skrótowy rozwiązań technicznych dla poszczególnych etapów: 

 Miejscowość Mnichowice   gmina  Bralin   : 

a) Rurociągi grawitacyjne PVC: 341,00 mb, studnie BS 10,00 szt. 

b) Ilość przyłączy PVC:             3,00 szt./ 52,00 mb  

                c) Przewierty rurą stalową:          10,00 mb/1 szt 

 

     Kolejność realizacji robót: 

- wytyczenie trasy  rurociągu sieci kanalizacji sanitarnej  

- roboty ziemne związane z wykopami pod sieć kanalizacji grawitacyjnej 

- montaż rurociągu sieci kanalizacji grawitacyjnej, studni, z przyłączami do granicy posesji. 

- roboty ziemne – zasypanie wykopów, wyrównanie terenu 

    - inwentaryzacja geodezyjna, 

- przywrócenie terenu po wykonanych robotach do stanu pierwotnego. 

- naprawa nawierzchni dróg powiatowych i gminnych  po wykonywaniu  robót 

montażowych 

 

     2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 

 

    Na terenie objętym inwestycją istnieją urządzenia podziemne takie jak: 

 - kable energetyczne 

- kable telefoniczne 

- wodociągi 

- kanalizacja deszczowa 

    Obiekty nadziemne istniejące: 

- zabudowa obiektami mieszkalnymi i gospodarczymi 

2. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie    

      bezpieczeństwa i zdrowia ludności: 

          Takimi elementami są wykopy ziemne liniowe przekraczające głęb. 1.5 m. 

- montaż rurociągów 

- montaż studni betonowych i przepompowni  

- przewierty 
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3.      Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych. 

 

Wysoki stopień zagrożenia: 

-  roboty wzdłuż dróg  powodujące ograniczenie ruchu pieszych i pojazdów 

- roboty ziemne i instalacyjne w pobliżu zabudowań 

 - dokonanie ręcznego odkrycia i przejścia pod urządzeniami podziemnymi wym. w pkt. 2   po  

            uprzednim ich wskazaniu przez właścicieli tych urządzeń. 

 

   4.    Sposób prowadzenia instruktażu pracowników. 

 

- przed przystąpieniem do wykonania w/w robót określonych wysokim zagrożeniem    

 należy zapoznać pracowników: 

- z technologią ich wykonawstwa, 

- przestrzegania zabezpieczeń, urządzeń, 

- zapoznanie z dokumentacją budowlaną ze wskazaniem szczegółowym   urządzeń 

podziemnych m. innymi: kable energetyczne, telefoniczne, sieć wodociągowa, sieć gazowa 

oraz kanalizacja deszczowa 

- organizacja ruchu na czas budowy, kursy BHP, udzielania pierwszej pomocy  

w przypadku wystąpienia wypadku 

 

       5.   Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom  

             wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefie szczególnego  

             zagrożenia zdrowia. 

- zorganizowanie placu budowy wyposażonego w środki BHP, p.poż. i podręczne medykamenty, 

- zapewnienie sprawnej komunikacji pomimo częściowego lub całkowitego ograniczenia  

ruchu w ciągu alejek parkowych , na których przewiduje się roboty. 

Zaleca się, aby Kierownik budowy opracował plan „bioz" przed przystąpieniem do robót  

zgodnie z rozporządzeniem Nr 1126 z  23.06.2003r. Ministra Infrastruktury § 3 - 7. 

 

               O p r a c o w a ł   
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
BUDOWA   KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z WYMIANĄ SIECI WODOCIAGOWEJ 

W MNICHOWICACH  –ETAP I 

 

 

 

I. Dane ewidencyjne 

 

1.1. Inwestor:   

                                 Gmina Bralin  

          ul. Rynek  3  

                    63-640  Bralin   

   

1.2. Zadanie inwestycyjne:   

  

BUDOWA   KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z WYMIANA SIECI WODOCIAGOWEJ 

W MNICHWICACH – ETAP I 

DZIAŁKI   MNICHOWICE   NR  367/31, 242, 156, 370 

 

    1.3.  Obiekt:  Sieć kanalizacji sanitarnej 

    1.4. Lokalizacja:      miejscowości  Mnichowice                                                                                                                              

    1.5.  Branża: Sanitarna 

    1.6.  Faza:               Projekt budowlany wykonawczy 

  

II. Podstawa opracowania

2.1. Zlecenie i umowa Inwestora z Projektantem 

  2.2. Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej  

  2.3. Podkłady sytuacyjno-wysokościowe w skali 1 : 1000                                                                             

  2.4. Opracowania branżowe  

  2.5. Uzgodnienia  
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III. Przedmiot opracowania 

 

- Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z studniami i przykanalikami w ilości; 

        Miejscowość Mnichowice  gmina  Bralin : 

a) Rurociągi grawitacyjne PVC:     341,00 mb, studnie BS 10 szt. 

b) Ilość przyłączy PVC:                3,00 szt./ 52,00 mb  

                d)   Przewierty rurą stalową:         10,00 mb/1 szt 

 

Lokalizacja na działkach wg wykazów - własność wg załączonego zestawienia tabelarycznego 

właścicieli działek 

 

IV. Istniejący stan zagospodarowania terenu. 

Obszar, przez który przebiega projektowana trasa sieci kanalizacji sanitarnej jest uzbrojonym 

terenem zabudowanym obiektami  mieszkalno - gospodarczymi. Aktualnie na terenie znajdują się 

n/w urządzenia: sieć i przyłącza wodociągowe, kable  telefoniczny, kable  elektryczne, kanalizacja 

deszczowa . 

 

V. Projektowane zagospodarowanie terenu. 

 

1. Sieć kanalizacji sanitarnej zlokalizowana jest w terenie o nawierzchni utwardzonej drogi 

powiatowe oraz gminne drogi o nawierzchni utwardzonej. Istniejące zadrzewienia i krzewy 

zlokalizowane w rejonie w/w ulic nie będą usuwane. Przedmiotowe przedsięwzięcie inwestycyjne 

nie zmieni ukształtowania terenu i zieleni. 

2. Teren, na którym jest projektowana sieć kanalizacji sanitarnej,  nie jest wpisany do 

rejestru zabytków . 

3. Teren objęty niniejszym opracowaniem nie znajduje się w obrębie  obszaru górniczego                     

w   związku z czym nie zachodzi wpływ eksploatacji górniczej na projektowaną inwestycję. 

4. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejących przewidywanych zagrożeń dla środowiska 

oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia                          
w  zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi powodując dokuczliwości związanych                               
z nieprzyjemnymi zapachami i toksycznością, 



BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W  MNICHOWICACH –etap I 

 

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE  „EKOMAX” 
UL. LEDÓCHOWSKIEGO 193/1 ;63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI 

30 - 

 

- przewody kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z zachowaniem wymaganych odległości, nie 

narażając na niebezpieczeństwo istniejących w sąsiedztwie innych obiektów i infrastruktury 

technicznej, 

- przewidziano wykonanie prób szczelności sieci kanalizacji sanitarnej  po ich wybudowaniu w celu 

niedopuszczenia do niekontrolowanych wycieków. 

VI. Podstawowe  dane  inwestycji . 

         Inwestycja zlokalizowana jest na działkach: 

  
Wykaz działek, na których realizowana jest inwestycja: 

 
Lp. 
 

Jednostka 
ewidencyjna 

Obręb ewidencyjny Numery działek 

1. 
 

Jednostka 

ewidencyjna: 

300802_2 

Bralin 

 
 
0005 Mnichowice 

 

367/31, 242, 156, 370 

  

 

      W załączeniu tabelaryczne zestawienie  wykazu działek ze wskazaniem właścicieli . 

  

ZESTAWIENIE KANAŁÓW KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ : 

1. KANAŁ K -1 – RURA PVC-U Ø 200/5,9 mm ,   L= 241 mb  

2. KANAŁ K -2 – RURA PVC-U Ø 200/5,9 mm ,   L= 100 mb  

3. PRZYKANALIKI - RURA PVC-U Ø 160/4,7 mm-L= 24 mb /2 szt  

4. PRZYKANALIKI - RURA PVC-U Ø 200/5,9 mm-L= 28 mb /1 szt  

5. STUDNIE REWIZYJNE BETONOWE BS 1000 mm – 10 szt 

6. PRZEWIERT RURA STALOWA 323,0/ 8,0 mm  -  10mb/1szt 

 

         OPRACOWAŁ  
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3. ZAŁĄCZNIKI I UZGODNIENIA  
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4. CZĘŚĆ   GRAFICZNA   
 

 

 

 

 

 

  

 

 


